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-CALENDARIO DE EVENTOS -

Licitacién Puablica Nacional
LO-009J2W002-N1-2015
Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

07 de abril de 2015.

Fecha: 13 de abril de 2015.

Hora: 10:00 hrs. (Tiempo local del Estado de Sinaloa)

Nota: CompraNet indica 11:00 hrs. puesto que se rige con la hora del Centro.
Cita: Edificio de Operaciones e Ingenieria

Lugar: Topolobampo, Sinaloa.

At’n: C. Carlos Alberto Carrera Ceceia

Fecha: 15de abril de 2015.

Hora: 10:00 hrs. (Tiempo local del Estado de Sinaloa)

Nota: CompraNet indica 11:00 hrs. puesto que se rige con la hora del Centro.
Cita: Edificio de Operaciones e Ingenieria

Lugar: Topolobampo, Sinaloa.

At’n: C. Carlos Alberto Carrera Ceceia

Fecha: 21 de abril de 2015.

Hora: 10:00 hrs. (Tiempo local del Estado de Sinaloa)

Nota: CompraNet indica 11:00 hrs. puesto que se rige con la hora del Centro.
Cita: Sala de Juntas del Edificio Administrativo

Lugar: Topolobampo, Sinaloa.

At’n: C. Carlos Alberto Carrera Ceceia

Fecha: 29 de abril de 2015.

Hora: 16:00 hrs. (Tiempo local del Estado de Sinaloa)

Nota: CompraNet indica 17:00 hrs. puesto que se rige con la hora del Centro.
Cita: Sala de Juntas del Edificio Administrativo

04 de mayo de 2015.

Inicio: 04 de mayo de 2015.
Término: 31 de diciembre de 2015.
Duracion: 242 dias naturales

Anticipo a otorgar: 30.00%
Salario minimo general vigente del D.F. $70.10
Cuota adicional sobre excedente: Vigente
Cuota fija hasta 3 SMGVDF Vigente
Ao vigente: 2015

Todos y cada uno de los actos programados en el presente procedimiento de contrataciéon tendran
lugar dentro de las instalaciones de la Administracién Portuaria Integral, S.A. de C.V.; con domicilio
en Acceso Parque Industrial Pesquero, S/N. Topolobampo, Sinaloa. C.P. 81370.

Para dudas o comentarios respecto de esta convocatoria, puede comunicarse via telefénica al
numero (668) 8163970, ext. 72559; o via correo electrénico a

jdproyectos@puertotopolobampo.com.mx
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I.- Convocatoria
A. Informacién General.
1.- Términosy Abreviaturas.
Para los fines del presente documento en lo sucesivo se entendera por:
APITOPO Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
BASES DE LICITACION Documento en el que se plasman los requisitos y alcances que precisa el objetivo de la OBRA

y que guiard a los LICITANTES en la integracién de su proposicién técnica y econdémica
objeto de esta CONVOCATORIA.

CONTRATISTA LICITANTE a quien se le adjudique el contrato motivo de la presente Licitacion

LICITANTE Persona fisica o moral que haya sido presentado el manifiesto de interés para participar en el
proceso de adjudicacion del contrato motivo de esta Licitacion.

LOPSRM La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OBRA Trabajos de construccién o relativos, motivo de la presente Licitacion y sujetos al proyecto.

PROYECTO Conjunto de planos, croquis, especificaciones, normas, documentos, datos e informacién a
los que debera sujetarse la ejecucion de la obra.

REGLAMENTO y/o El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

RLOPSRM

RESIDENTE Servidor publico designado por la APITOPO quien fungird como su representante ante el

CONTRATISTA, de conformidad con lo contenido en los articulos 53 de la LOPSRMy 112,
113,114y 115 del REGLAMENTO.
SUPERINTENDENTE DE El representante del CONTRATISTA ante la APITOPO para cumplir con los términos y

CONSTRUCCION condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecucion de los trabajos de
dragado.
SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

2.- Obtencién de Convocatoria.

La presente Convocatoria que incluye las BASES DE LICITACION estara disponible en el Sistema de Contrataciones del
Gobierno Federal CompraNet en la siguiente direccion: https://compranet.funcionpublica.gob.mx

Para ser considerados LICITANTES, los interesados deberan presentar CARTA DE MANIFIESTO DE INTERES A
PARTICIPAR EN LA LICITACION (formato anexo a la convocatoria), en hoja membretada de la Empresa y firmada
por el Representante Legal, de no presentarse dicho manifiesto no se tendréa derecho a formular preguntas a
considerarse en Junta de Aclaraciones. El sitio autorizado para la recepcion de cartas es el Depto. de Proyectos y
Construcciéon ubicado en el edificio de operaciones e ingenieria, o bien, al correo electronico
jdproyectos@puertotopolobampo.com.mx, cuando menos seis dias naturales antes del acto de Presentacién y
Apertura de las Proposiciones, con el fin de conocer a cada uno de los LICITANTES interesados en participar, y con ello
asegurar la igualdad de condicién entre todos y cada uno de ellos.

3.- Asignacion Presupuestal.

Origen de los fondos: Propios, mediante oficio de autorizacion, No. J2W-DG-OLI-002-2015 de fecha 07 de abril del 2015.
4.- Anticipos.

30% Del monto de la asignacion en una sola exhibicion.

Se pondra a disposicién del CONTRATISTA contra la entrega de la factura, y garantia por el total del monto del anticipo y

cartas de no estar en los supuestos del Art. 51 y Art 78 de la LOPSRM, asi como de la carta opinion sobre el
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

Para la amortizacion del anticipo otorgado se procedera de la siguiente manera:

La amortizacion se aplicara al importe de cada estimacion de trabajos ejecutados por el CONTRATISTA, la cual deberéa ser
proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, en caso de que exista un saldo faltante por amortizar, este se debera liquidar
en la estimacion final, es decir, la Gltima estimacion que se presente para su pago por parte del CONTRATISTA en los
términos del articulo 143 fraccion |y lll, inciso c) del RLOPSRM.
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5.- Visita al sitio de los trabajos.

Fecha: 13 de abril de 2015.
Hora: 10:00 horas (Tiempo local de Sinaloa).
Nota: Sistema CompraNet indica 11:00 hrs. puesto que éste se rige con la hora del Centro.

A todos los LICITANTES que asistan a la visita de obra se les solicita portar chaleco, casco y zapato industrial de
lo contrario se les negara el acceso a las instalaciones portuarias.

La visita al sitio donde se realizaran los trabajos sera optativa para los interesados y tendrd como objeto que los LICITANTES
conozcan las condiciones ambientales, asi como las caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a
desarrollar y sus implicaciones de caracter técnico. Los LICITANTES deberan incluir en sus proposiciones un escrito en el que
manifiesten que conocen las condiciones y caracteristicas antes citadas, por lo que no podran invocar su desconocimiento o
solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacion de los trabajos podran asistir los interesados y sus auxiliares, que hayan obtenido la Convocatoria que
contiene las BASES DE LICITACION, asi como aquellos que autorice la APITOPO. A quienes adquieran la convocatoria a la
Licitacién Publica con posterioridad a la realizacién de la visita, podra permitirseles el acceso al lugar en que se llevaran a cabo
los trabajos siempre que lo soliciten con anticipaciéon de por lo menos 24 horas a la recepcién y apertura de proposiciones,
aunque no sera obligatorio para la APITOPO designar a un técnico que guie la visita.

Los representantes de la APITOPO prepararan un acta de la visita al sitio, entregando copia de dicho documento a los
LICITANTES asistentes y poniéndola a disposicién de los ausentes en el sistema CompraNet, siendo responsabilidad de éstos
conocer su contenido, ya que tal documentacién formara parte integral de la Convocatoria a esta Licitacion.

Los LICITANTES deberan tomar en consideracion que la transportacion, hospedaje y gastos que sean erogados con motivo de
la visita al sitio seran por su cuenta.

6.- Junta de Aclaraciones.
Fecha: 15 de abril de 2015.

Hora: 10:00 horas (Tiempo local de Sinaloa).
Nota: Sistema CompraNet indica 11:00 hrs. puesto que éste se rige con la hora del Centro.

Para la(s) junta(s) de aclaraciones se considerara lo siguiente:

En los términos del articulo 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), las personas
que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberan presentar un escrito, en el que
expresen su interés en participar en la LICITACION, por si 0 en representacion de un tercero, manifestando en todos los casos
los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

El escrito a que se refiere el parrafo anterior debera contener los datos y requisitos indicados en la fraccién VI del articulo 61
del Reglamento de la LOPSRM. (Se anexa carta modelo en el apartado V. Caratulas y Formatos).

Las personas que manifiesten su interés en participar en la Licitacion Publica mediante el escrito antes aludido, seran
consideradas LICITANTES y tendran derecho a formular solicitudes de aclaraciéon, dudas o cuestionamientos en relacion con la
convocatoria a la Licitaciéon Publica.

Si el escrito antes sefialado no se presenta, se permitird el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite,
Unicamente, en calidad de observador, en términos del penultimo péarrafo del articulo 27 de la LOPSRM.

La APITOPO atendera las solicitudes de aclaracion de los LICITANTES a fin de resolver las dudas o cuestionamientos sobre la
convocatoria, sus anexos y a las clausulas del modelo de contrato, estas solicitudes podran presentarse personalmente, por
escrito, al inicio de la junta de aclaraciones; y por medios electrénicos a través del Sistema CompraNet o el correo electrénico
sefialado, con una anticipacion de 24 horas a la del inicio de la junta de aclaraciones. No se aceptaran preguntas planteadas
via telefénica.

Las solicitudes de aclaracion que sean recibidas con posterioridad a la primera junta de aclaraciones, o bien, después del plazo
previsto para su envio a través de CompraNet, no seran contestadas por la APITOPO por resultar extemporaneas.

Las solicitudes de aclaracion que, en su caso, deseen formular los LICITANTES deberan plantearse de manera concisa y estar
directamente relacionadas con los puntos contenidos en esta Convocatoria.

Depto. de Proyectos y Construcciéon 5
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Cada solicitud de aclaracion debera indicar el numeral o punto especifico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se
solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaracién que no se presenten en la forma sefialada podran ser desechadas por la
APITOPO.

De preferencia, para facilitar el proceso de revision y respuesta a las preguntas de dichas solicitudes, los LICITANTES deberan
presentarlas en archivos electrénicos utilizando el programa de procesador de textos Word.

En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones, el servidor publico que la presida procedera a dar
contestacion a las solicitudes de aclaracion recibidas tanto en CompraNet como en el acto mismo, referentes a cada punto o
apartado de la convocatoria, mencionando el nombre del o los LICITANTES que las presentaron. La APITOPO podra dar
contestacion a las solicitudes de aclaracién de manera individual o de manera conjunta tratandose de aquéllas que hubiera
agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de esta Convocatoria.

El servidor publico que presida la junta de aclaraciones podra suspender la sesién en razén de la complejidad y del nUmero de
solicitudes de aclaracion recibidas o del tiempo que se emplearia en darles contestacion, informando a los LICITANTES, la
horay, en su caso, fecha o lugar en la que se continuara con la junta de aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaracion, se dard inmediatamente oportunidad a los
LICITANTES para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la Convocatoria en que se dio respuesta, formulen las
preguntas que estimen pertinentes en relacién con las respuestas recibidas. El servidor publico que presida la junta de
aclaraciones, atendiendo al nimero de preguntas, informara a los LICITANTES si éstas seran contestadas en ese momento o
si se suspende la sesién para reanudarla en hora o fecha posterior.

Al concluir cada junta de aclaraciones podra sefalarse la fecha y hora para la celebracion de ulteriores juntas, considerando
que entre la Ultima de éstas y el acto de presentacion y apertura de proposiciones debera existir un plazo de al menos seis
dias naturales.

El acta de la junta de aclaraciones contendra la firma de los asistentes interesados y de los servidores publicos que
intervengan; las solicitudes de aclaracion formuladas por los LICITANTES, asi como las respuestas de la APITOPO en forma
claray precisay, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realizacion de los trabajos.

La APITOPO pondréa a disposicién de los LICITANTES copia del acta de la junta de aclaraciones en sus oficinas y a través del
sistema CompraNet, dicho procedimiento sustituira a la notificacién personal.

Cualquier madificacién a la Convocatoria, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones y/o circulares aclaratorias,
sera considerada como parte integrante de la propia Convocatoria que contiene las BASES DE LICITACION y debera ser
considerada por los LICITANTES en la elaboracién de su proposicion.

El correo electrénico para la recepcion de dudas, comentarios y aclaraciones es:
jdproyectos@puertotopolobampo.com.mx

7.- Apertura de Proposiciones.

Fecha: 21 de abril de 2015.
Hora: 10:00 horas (Tiempo local de Sinaloa).
Nota: Sistema CompraNet indica 11:00 hrs. puesto que éste se rige con la hora del Centro.

De conformidad con el articulo 60 del Reglamento de la LOPSRM, a partir de la hora sefialada para el inicio del acto de
presentacién y apertura de proposiciones, el servidor publico que lo presida no debera permitir el acceso a ningun LICITANTE
ni observador, o servidor publico ajeno al acto.

Para los LICITANTES que opten por el formato de entrega presencial, seran ellos los Unicos responsables de que sus
proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentacién y apertura. Asi mismo, quienes opten por
publicar sus proposiciones en el Portal de CompraNet deberan tomar sus previsiones, pues seran ellos los Unicos responsables
de que su proposicion se publique en tiempo y forma dentro de dicho Portal. En el caso de estos ultimos la asistencia al acto
de presentacion y apertura resulta optativa.

La persona que asista al acto debera presentar su identificacion y, en caso de ser persona distinta al representante legal de la
empresa, el documento que lo acredite como representante de éste, asi como el comprobante de la publicacién de su
proposicién en CompraNet; a falta de identificacion o del documento de acreditacion antes sefialados s6lo podréa participar
durante el desarrollo del acto con el caracter de observador.
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El acto se llevara a cabo de conformidad con el articulo 37 de la LOPSRM y la Seccion Il Capitulo primero, Titulo segundo de
su Reglamento, actualmente en vigor.

Una vez iniciado el acto, se procedera al registro en CompraNet de los LICITANTES que entregan proposicién presencial,
seguido de la apertura de los sobres y carga de su contenido a dicho portal, una vez cargadas las proposiciones presenciales
se procede a iniciar el proceso de apertura para proposiciones electrdnicas, haciéndose constar la descarga de la
documentacion publicada por cada LICITANTE, sin que ello implique la evaluacién de su contenido y en consecuencia, no se
podréa desechar ninguna de ellas durante dicho acto.

De entre los LICITANTES que hayan asistido, éstos elegiran a uno que, en forma conjunta con el servidor publico que preside
el acto, rubricaréan el Catalogo de Conceptos y Programa de Ejecucion General de las proposiciones presenciales, asi como el
documento que se origina en sustitucion de la presentacion impresa del Catalogo de Conceptos y Programas Econémicos
correspondiente a las proposiciones electronicas; anexando este Ultimo al acta de constancia de la celebracion del acto de
presentacion y apertura de proposiciones.

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones bastara que los LICITANTES presenten un escrito en el
que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los que declaran
falsamente ante autoridad distinta a la judicial, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad juridica.

Se levantara el Acta de Presentacion y Apertura de Proposiciones, conforme a lo previsto en el articulo 37 de la LOPSRM y 62
de su Reglamento, la que servird de constancia de la celebracién del acto, en la que se deberan asentar las proposiciones
recibidas para su posterior evaluacion y el importe total de cada una de ellas; el acta sera firmada por los asistentes y se
pondré a su disposicion o se les entregara copia de la misma, la falta de firma de algin LICITANTE no invalidara su contenido y
efecto.

El LICITANTE que no hubiera asistido al acto, podré a partir de la fecha del evento, acudir a las oficinas de la APITOPO por
copia del acta, u obtenerla a través del portal de CompraNet.

En el acta antes indicada, sera sefialado el lugar, fecha y hora en que se dara a conocer el fallo de la LICITACION; esta fecha
quedara comprendida dentro de los treinta dia naturales siguientes a la establecida para este acto y podra diferirse, siempre y
cuando el nuevo plazo fijado no exceda de treinta dias naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el
fallo.

8.- Fallo de Adjudicacioén.
Fecha: 29 deabril de 2015.

Hora: 16:00 horas (Tiempo local de Sinaloa).
Nota: Sistema CompraNet indica 17:00 hrs. puesto que éste se rige con la hora del Centro.

En junta publica se dara a conocer el fallo de la LICITACION el cual tiene caracter de inapelable y para constancia de la
notificacion del mismo se levantara el acta correspondiente en los términos del articulo 39 de la LOPSRM, en la que se hara
constar en su caso, el nombre del adjudicatario o la declaracién de que la LICITACION ha quedado desierto. El contenido del
fallo se difundira a través de CompraNet el mismo dia en que se emita. A los LICITANTES que no hayan asistido a la junta
publica, se les enviara por correo electronico un aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicién en
CompraNet.

Con la notificacion del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste seran exigibles. Contra el
fallo no procedera recurso alguno; sin embargo procedera la inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero
de la LOPSRM.

La notificacion del fallo obligard a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar
previstos en el propio fallo. Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo
establecidos, la APITOPO podra, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al LICITANTE que haya
presentado la siguiente proposicion solvente que resulte méas conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en
el fallo.

9.- Términos de Garantias.

El CONTRATISTA deberéa presentar en el momento de la firma del contrato las garantias a las que hace referencia el articulo
48 de la LOPSRM, las cuales deberan cumplir los requerimientos respectivos para cada una de ellas.
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a. Fianza de anticipo: Para garantizar la correcta amortizacion y total devolucion del anticipo, debera emitirse por la
totalidad del monto de los anticipos, considerando el IVA.

b. Fianza de Cumplimiento: Para garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,
debera emitirse por el 10% del monto total autorizado al contrato, considerando el IVA. En caso de requerirse
modificaciones en monto o plazo del contrato, ello conllevara el respectivo ajuste a la garantia de cumplimiento.

Asimismo, al concluirse los trabajos y previo a la elaboracion del finiquito, el CONTRATISTA deberéa presentar la garantia a la
que hace referencia el articulo 66 de la LOPSRM, misma que se describe en el siguiente inciso:

c. Fianza de Vicios Ocultos: Para garantizar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA a responder de los
defectos que resultaren en los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido. Debera emitirse por el 10% del monto total ejecutado, considerando el IVA, con un periodo de validez de
12 meses a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos.

Las pdlizas de fianza seran otorgadas por institucion mexicana del crédito debidamente autorizada, y deberan contener como
minimo las siguientes previsiones:

1. Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y de conformidad con la
legislacion aplicable;

2.  Que para cancelar la fianza seréa requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de la APITOPO, la
cual no se emitira sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas;

3. Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de la obligacién que garantice y continuara vigente en
caso de que otorgue prérroga al cumplimiento del contrato, asi como durante la substanciacién de todos los
recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme;

4. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de
indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida, y

5. Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.
10.- Contrato.

La APITOPO cotejaréa previo a la firma del contrato la documentacion original contra la presentada en la proposicion por el
LICITANTE que resulte adjudicado. La documentacion que estara sujeta de verificacion seran existencia legal, financiera y
contable, facturas de maquinaria, cotizaciones de materiales, contratos, actas de entrega recepcion y toda aquella que la
APITOPO considere necesaria.

Es requisito indispensable para la FIRMA DEL CONTRATO que el LICITANTE que resulte ADJUDICADO presente el documento
actualizado, en original, expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT), en el que se emita la opinién sobre el
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. (Ver Resolucion a la regla 1.2.1.16 del SAT de la miscelanea fiscal para
2012) el cual no podra exceder de los treinta dias naturales siguientes al de la notificacion del fallo. No podra formalizarse
contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 48 fraccion Il de la LOPSRM.

El LICITANTE al que se le adjudique el contrato, procedera a firmarlo en la Gerencia de Operaciones e Ingenieria de la
Administracion Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V. En un plazo no mayor a 30 dias naturales contados a partir de
la fecha de emision del Fallo, entregando las garantias por Anticipo, de Cumplimiento y de Contingencia laboral dentro de los
15 dias naturales posteriores a la emisidn del fallo e invariablemente antes de la formalizacién del contrato respectivo.

Una vez adjudicado el contrato, el CONTRATISTA no podra hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorizacion previa de la
Gerencia de Operaciones e Ingenieria, podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos
que incluyan su instalacion en las obras.

El contrato se pactara sobre la base de precios unitarios, estableciendo asi que el importe de la remuneracion o pago total que
deba cubrirse al CONTRATISTA se hara por unidad de concepto de obra terminado.
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11.- Periodo de Ejecucion.

Inicio: 04de mayo de 2015.
Término: 31 de diciembre de 2015.
Duracion: 242 dias naturales

La fecha de terminacién seré la que se indica.
12.- Elegibilidad y requisitos para calificar.

Para participar en esta LICITACION el LICITANTE debe mostrar evidencia de cumplir con todos los requisitos establecidos en
esta CONVOCATORIA. Para ello, al presentar la proposicion, los interesados deberan entregar todos los documentos
solicitados en el punto 11 en idioma espafiol, conforme a lo estipulado en el articulo 31 fraccion Il de la LOPSRM.

El LICITANTE debera conocer y acatar las disposiciones de la LOPSRM y su REGLAMENTO, asi como las Normativas para la
Infraestructura del Transporte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Normativa SCT), la Ley del Seguro Social,
la Ley General del Equilibrio Ecolégico y Proteccion del Ambiente, las especificamente aplicables a los trabajos establecidos
por la APITOPO y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 22 del
REGLAMENTO.

Es preciso indicar que ninguna de las condiciones contenidas en las presentes BASES DE LICITACION, ni las proposiciones que
se presenten, antes y después de la apertura, podran ser negociadas en ningin término.

B. Documentos de la proposicion.

13.- Documentos que debe constar la proposicién.

13.1.- Condiciones para presentar la proposicion.

La presente LICITACION se realizara a través del Sistema Electronico de Informacién Publica Gubernamental sobre Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas denominado CompraNet. La obtencion de BASES DE LICITACION y registro
sera gratuito en la direccion electrénica: https://compranet.funcionpublica.gob.mx. Es importante sefialar que es
requisito indispensable que los LICITANTES muestren interés de participar en el portal de Compranet, hasta 6 dias antes de la
fecha de apertura, a fin de poder publicar sus proposiciones en el mismo.

- - Para Proposicién Electrénica

Para la publicacién de proposicion a través del portal de CompraNet, ésta debera firmarse utilizando la firma electrénica
avanzada que emite el Servicio de Administracion Tributaria para el cumplimiento de obligaciones fiscales (FIEL);
primeramente se realiza la carga de todos y cada uno de los documentos solicitados, una vez cargados los archivos en el
formato requerido, se procede a la firma electrénica de la proposicion, originando el archivo de resumen de proposicién con
extension .p7m el cual se debera cargar en el procedimiento de CompraNet, tal como se indica en el Manual de Licitante de
dicha plataforma; este archivo es el que acredita la validez de la firma electrénica, y por tanto, la ausencia del mismo dentro
de los anexos descargados desde el portal de CompraNet al realizar la apertura de proposiciones, se tomard como
proposicion no firmada y sera desechada por carecer de consentimiento y por tanto no poder ser atribuible a nadie.

Tratandose de personas morales se debera utilizar la FIEL de la empresa, conforme a lo sefialado en la disposicion
decimosexta del "Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicacién
electroénica, en el envio de proposiciones dentro de las Licitaciones Publicas que celebren las Dependencias y Entidades de la
Administracién Publica Federal, asi como en la presentacion de las inconformidades por la misma via", publicado en el Diario
Oficial de la Federacion el 28 de Junio del afio 2011. Si el LICITANTE firmare su proposicidon con una FIEL distinta a la
sefialada, dicha proposicion sera desechada.

La documentacion debera cargarse en CompraNet de acuerdo a las indicaciones descritas al final de cada inciso; se
recomienda que los archivos cargados no sean mayores a 25 MB, para el caso de aquella documentacion que se compone
normalmente de una cantidad considerable de informacion se encontraran en CompraNet casillas de reserva, lo que
permitird al LICITANTE fraccionar sus archivos en igual nUmero de archivos para su carga. Si el LICITANTE considera
necesario comprimir algin documento, puede hacerlo y cargar el documento con extensiéon .ZIP o .RAR, el contenido del
archivo comprimido es el que debera presentar el formato de extension indicada en estas BASES DE LICITACION.

- - Para Proposicién Presencial

Para la entrega de proposicion en formato presencial, se debera presentar un solo sobre cerrado, de manera inviolable, el
cual contendra todos y cada uno de los documentos de la proposicion técnica y econémica. Dentro del mismo sobre, se
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debera entregar un dispositivo de almacenamiento de datos en el que se integren, en formato digital, toda la informacion
presentada de forma impresa, tal como se solicita para la carga de éstos al portal de CompraNet, considerando inclusive, el
formato y nombre de cada archivo. El sobre estara dirigido a la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo,
identificando claramente en su exterior: el nGmero de procedimiento y nombre de la obra, asi como los datos de identidad
del LICITANTE.

Cabe mencionar, que se debera integrar la documentacién de cada inciso en un solo archivo, en el formato que se
especifique para cada inciso. Para el caso de incisos, en los que se indica que CompraNet cuenta con casillas de reserva, se
podré integrar la documentacion del inciso correspondiente en cantidad de archivos igual a la cantidad de casillas de reserva
indicadas. Procurando que éstos no sean mayores a 25MB.

Por tratarse de proposicion presencial, los archivos electrénicos de cada uno de los documentos que se integren en el
dispositivo de almacenamiento, deberan almacenarse una vez firmados autégrafamente.

Todas y cada una de las hojas que integran el Catalogo de Conceptos y los Programas Econémicos deberan presentar firma
autografa; el incumplimiento a este requerimiento implicara el desechamiento de la proposicion; lo anterior con fundamento
en el articulo 41, segundo parrafo y articulo 69, fraccion |l del REGLAMENTO.

Aln y cuando el foliado de las proposiciones no es motivo de descalificacién, se recomienda que sea foliada toda la
documentacién de manera consecutiva, ya que es necesario para tener un mejor control de la documentacioén que la integra.

Los documentos no deberan contener alteraciones, raspaduras ni tachaduras, a excepcion de aquellas que sean necesarias
para cumplir con lo establecido en la Convocatoria o las que sean necesarias para corregir errores del LICITANTE, en cuyo
caso las correcciones deberén llevar las iniciales de la persona o personas que firman la proposicion.

Para esta LICITACION NO se recibiran proposiciones enviadas a través de servicio postal o mensajeria.

La presentaciéon de proposiciones estara sujeta a que la falta de cualquiera de los documentos descritos en la
fraccién VIl del articulo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
implicaré la descalificacién de la oferta.

En caso de suscitarse alguna inconformidad con motivo del proceso de adjudicacién, ésta podra presentarse por escrito,
directamente en las oficinas de la Secretaria de la Funcion Publica, ubicadas en Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn,
México D.F., C.P. 01020; o bien a través del Medio Remoto de Comunicacion Electrénica - CompraNet. En caso de requerir
mas informacién a este respecto podran dirigirse al correo electrénico inconformidades@funcionpublica.gob.mx. La
inconformidad deberéa presentarse de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 84 de la LOPSRM y 274 de su Reglamento.

Las proposiciones técnicas y econémicas sé generaran mediante el uso de tecnologias, conforme a las
disposiciones técnicas que al efecto establece la Secretaria de la Funcién Publica, de acuerdo a los articulos 28,
36y 37delaLOPSRM y articulo 41 de su Reglamento.

13.2.- Relacién de documentos que debe integrar la proposicién.

13.2.1 Documentacion del a Representacion Legal pagina
DLO1 Existencia, capacidad y personalidad juridica 11
13.2.2 Documentos de la Proposiciéon Técnica 13
PTO1 Informacién contable y financiera 13
PTO2 Sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales 14
PTO3 Asistencia a juntas aclaratorias 14
PTO4 Basico de materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente 15
PTO5 Basico de mano de obra 16
PTO6 Béasico de maquinaria y equipo de construccion 17
PTO7 Experiencia y especialidad 18
PTO8 Planeacion integral y procedimiento constructivo 21
PTO9 Programas 22
13.2.3 Documentos de la Proposiciéon Econémica 23
PEO1 Tabulador de salarios de mano de obra 23
PEO2 Costos horarios de maquinaria y equipo 23
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PEO3 Explosion de insumos 25
PEO4 Cargos indirectos 25
PEO5 Financiamiento 26
PEO6 Andlisis detallado de precios unitarios 27
PEO7 Catélogo de conceptos 28

13.2.1.- Documentacién de la Representacion Legal

Documento DLO1 - Existencia, capacidad y personalidad juridica.

A) Personalidad juridica del LICITANTE.
A.1) Tratandose de Persona Fisica, debera presentar acta de nacimiento e identificacion oficial vigente.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se incluyan los requerimientos indicados en este
inciso, nombréndolo "DLO1-A Persona Fisica.pdf"

A.2) Tratandose de Persona Moral, el representante de la misma debera presentar escrito mediante el cual manifieste bajo
protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
debera contener los datos siguientes:

1. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominacion o razén social, descripcién del
objeto social de la empresa; relacién de los nombres de los accionistas, nimero y fecha de las escrituras publicas
en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, sefialando nombre, nimero y
circunscripcion del notario o fedatario publico ante quien se hayan otorgado; asimismo los datos de inscripcion en
el Registro Publico de Comercio, firmando lo anterior bajo protesta de decir verdad de que los datos son los
correctos.

2. Del representante: nombre del apoderado; nimero y fecha de los instrumentos notariales de los que se
desprendan las facultades para suscribir la proposicién, sefialando nombre, nimero y circunscripcién del notario o
fedatario publico ante quien se hayan otorgado.

Cuando el representante o apoderado, no esté incluido en el acta constitutiva o sus modificaciones, se debera anexar
carta poder simple otorgada por el apoderado facultado para ello, firmada por quien otorga el poder, el que recibe el
poder y dos testigos; o en su caso el testimonio de la Escritura Publica que contenga el otorgamiento de dichas
facultades. Anexando a ésta la identificacién oficial vigente del representante o apoderado legal, segin sea el caso, la
cual podra ser Credencial de Elector o Pasaporte (vigentes).

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se incluyan los requerimientos indicados en este
inciso, nombréndolo "DLO1-A Persona Moral.pdf"

El LICITANTE que resulte adjudicado debera presentar la documentaciéon completa que acredite la informacién sefalada en
los incisos A.1 0 A.2, segun el caso, en original o copia certificada, dentro de los tres dias habiles siguientes a la emision del
fallo. De no hacerlo, o de observarse diferencias en relacion a la informacion presentada en la proposicion, el adjudicado no
podréa proceder a la firma del contrato, haciéndose con ello acreedor a incumplimiento. Derivado de esto, la APITOPO podra
proceder segun lo indicado en el articulo 47, segundo parrafo de la LOPSRM.

B) Escrito en el que el LICITANTE manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. (art. 36
del Reglamento LOPSRM).

Previo a la firma del contrato, el LICITANTE a quien se le haya adjudicado el mismo debera presentar, para su cotejo,
original o copia certificada de los siguientes documentos:

1. Tratandose de persona fisica, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalizacion
respectiva, expedida por la autoridad competente, asi como la documentacién con la que acredite tener su
domicilio legal en el territorio nacional.

2. Tratandose de persona moral, testimonio de la escritura publica en la que conste que fue constituida conforme a
las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.
Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del escrito indicado en este inciso, nombrandolo "DL01-B
Nacionalidad.pdf"
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C) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes “R.F.C.". en la cual acredite que dentro de sus actividades
contempla la ejecucion y contratacion de obras que incluyan el tipo del que es motivo de esta LICITACION.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, de la cédula indicada en este inciso, nombrandolo "DL01-C
RFC.pdf"

D) Comprobante de domicilio fiscal actualizado con una vigencia no mayor a tres meses (Recibo de servicio de
Telefonia, Energia Eléctrica, de Agua Potable o de television de paga, a nombre de la empresa o persona fisica, y en su
caso Aviso de Cambio de Domicilio ante Hacienda Federal).

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del comprobante indicado en este inciso, nombrandolo
"DLO1-D Domicilio.pdf"

E) Declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad, que el LICITANTE no se encuentra en ninguno de los
supuestos de los Art. 51y 78 de la LOPSRM. Presentado en hoja membretada y firmado de manera autégrafa.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del escrito, seglin los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "DLO1-E Articulo51 y 78.pdf"

F) Declaracién de integridad, mediante la cual los LICITANTES manifiesten bajo protesta de decir verdad, de que por si
mismos o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas para que los servidores publicos de la
APITOPO, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacién y
cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas LICITANTES. Se anexa
carta modelo de la misma la cual debera ser llenada en papel membretado de la empresa participante, y firmado de
manera autégrafa.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del escrito, segin los requerimientos indicados en este
inciso, nombréndolo "DLO1-F Integridad.pdf"

G) Copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificacion como micro, pequefia o
mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese caracter.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del escrito, seglin los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "DL01-G MIPYME.pdf"

H) Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposicion, deberan acreditar en forma individual los
requisitos sefialados anteriormente, ademas deberan entregar el Convenio Proposicion Conjunta a que se refiere el
articulo 47 del Reglamento, en este documento.

El convenio privado que se formule al respecto, debera contener como minimo lo siguiente:

1. Nombre, domicilio y Registro federal de Contribuyentes de las personas integrantes, sefialando, en su caso, los
datos de los instrumentos publicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de
haberlas, sus reformas y modificaciones asi como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

2. Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas sefialando, en su caso, los datos
de las escrituras publicas con las que acrediten las facultades de representacion;

3. Designacion de un representante comun, otorgandoles poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado
con la proposicion y con el procedimiento de licitacion publica;

4. Descripcion de las partes objeto del contrato que correspondera cumplir a cada persona integrante, asi como la
manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, y

5. Estipulacion expresa de que cada uno de los firmantes quedara obligado junto con los demas integrantes, ya sea en
forma solidaria o0 mancomunada, segin se convenga, para efectos del procedimiento de contratacion y del
contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del convenio, segin los requerimientos indicados en este
inciso, nombréandolo "DLO1-H Propaosicion conjunta.pdf"

Depto. de Proyectos y Construcciéon 12



- Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
\Tf Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2WO002-N1-2015.
———— Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

.- Convocatoria

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los LICITANTES que presentaron una proposiciéon conjunta, el convenio
indicado en la fraccién Il del Articulo 47 del Reglamento de la LOPSRM,; las facultades del apoderado legal de la agrupacion
que formalizara el contrato respectivo deberan constar en escritura puablica, salvo que el contrato sea firmado por todas la
personas que integran la agrupacién que formula la proposicién conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo
individual deberan acreditar su respectiva personalidad; o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por
las personas que integran la agrupacion que formuld la proposiciéon conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del
contrato; lo cual deberd comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al
momento de darse a conocer el fallo a mas tardar en las veinticuatro horas siguientes.

1) EILICITANTE, debera proporcionar una direccion de correo electrénico, en caso de contar con él.
En el caso de que los LICITANTES no proporcionen la direccién de correo electrénico a que se refiere la fraccion Xl del
articulo 31 de la LOPSRM, la convocante quedara eximida de la obligacion de realizar el aviso a que hacen referencia los

parrafos cuarto y octavo del articulo 39 de la LOPSRM.

Capturar en CompraNet la direccién de correo electrénico asignada por el LICITANTE para recibir las notificaciones y avisos
que resulten del proceso de la presente LICITACION.

Nota: Se integra carta modelo para los incisos E y F en el apartado V. Formatos y caratulas. Deberan
presentarse en papel membretado del Licitante.

El incumplimiento a cualquiera de los documentos sefialados en este apartado, implicara la descalificacién de la
proposicién. Con fundamento en el articulo 69, fraccién V del Reglamento de la LOPSRM.

De acuerdo con los articulos 31 fraccién Xlll, XXXIy XXXII, 51, 77 y 78 de la LOPSRM y articulo 36 fraccién | y I
de su Reglamento.

13.2.2.- Documentacion de la proposicién técnica
Documento PTO1 — Informacién contable y financiera.
A) Comparativo de razones financieras basicas, en los cuales demuestre; Que el capital neto de trabajo del LICITANTE

sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su analisis financiero
presentado. Comparando, minimamente, los dos Gltimos periodos fiscales.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, nombrandolo "PT01-A Razones financieras.pdf"

B) Promedios bancarios de los ultimos tres meses en copias fotostaticas, anexados éstos a carta bajo protesta de
decir verdad en hoja membretada, relacionando a detalle el contenido general de los promedios presentados.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se incluyan los documentos indicados en este
inciso, nombrandolo "PT01-B Bancos.pdf"

C) Estados financieros dictaminados del periodo comprendido al ejercicio 2014, auditados por C.P.C. registrado ante
la Administracién General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP los cuales deberan mostrar el No. de registro ante la
AGAFF del C.P.C. facultado en cada hoja que componga esta informacion y firmados, mismas que quedaran en poder de
esta Administracion. Nota: este parrafo aplica para todos aquellos LICITANTES que se vean eximidos del
articulo a que hace referencia el siguiente parrafo.

Aquellos LICITANTES cuya situacion fiscal se encuentre en los supuestos que sefiala el articulo 32-A del Codigo Fiscal de
la Federacion deberan presentar los Estados Financieros Auditados (Balance General, Estado de Resultados, Estado
de variaciones en el Capital Contable, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros) impresos mediante
el "Sistema de Presentacién de Dictamen” - SIPRED) asi como la opinién financiera de los mismos, estos
documentos quedaran en poder de esta Administracion.

Los estados financieros deberan integrarse de manera anexa a Carta bajo protesta de decir verdad, relacionando a detalle lo
antes indicado, segun el caso.

Si el LICITANTE se ve eximido por la Ley de lo sefialado en el articulo 32-A, deberd manifestarlo en la carta de protesta
indicada en el parrafo anterior.
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Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se incluyan los documentos indicados en este
inciso, nombrandolo "PTO1-C Estados financieros.pdf"

D) Cumplimiento fiscal. Este punto se acreditara con la presentacion de los siguiente documentos:

1. Opinién sobre el Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en copia simple del documento expedido por el
Servicio de Administracién Tributaria (SAT). El cual no podra tener una antigiedad mayor a 30 dias naturales,
previo a la fecha del acto de apertura de las proposiciones. (Ver la Regla 1.2.1.27 del SAT de la Resolucién
Miscelanea Fiscal para 2015 publicada el 30 de diciembre de 2014).

2. Copia simple de las declaraciones y comprobantes de pago de los pagos provisionales de impuestos,
correspondientes al tltimo bimestre previo a la fecha de esta licitacion.

3. Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. en copia simple del
documento expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El cual no podra tener una antigiiedad
mayor a 30 dias naturales, previo a la fecha del acto de apertura de las proposiciones. (Ver ACUERDO
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Unico, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para
la obtencion de la opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. publicadO el 27
de febrero de 2015).

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se incluyan los documentos indicados en este
inciso, nombréndolo "PT01-D Cumplimiento Fiscal.pdf"

E) Comprobante de liquidacién de la cuota Obrero-Patronal del IMSS, y los pagos actualizados al INFONAVIT;
correspondiente al Gltimo bimestre previo a la fecha de esta licitacion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se incluyan los documentos indicados en este
inciso, nombréndolo "PTO1-E IMSS-INFONAVIT.pdf"

F) Las empresas de reciente creacién, en cuanto a los documentos referidos, deberan presentar carta bajo protesta de
decir verdad de que son empresa de reciente creacion y considerar presentar los documentos mas actualizados de los
requeridos en los incisos anteriores a la fecha de presentacion de la proposicion.

Cargar a CompraNet anexao con archivo electrénico en formato PDF, en el que se incluyan los documentos indicados en este
inciso, nombréandolo "PTO1-F Empresa Nueva.pdf"

De acuerdo al articulo 31 fraccién XVI de la LOPSRM y articulo 44 fraccién VI de su Reglamento.

Documento PTO2 - Sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales.

A) Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad de conocer el sitio de los trabajos y sus condiciones
ambientales, en papel membretado de la empresa, debidamente firmada, asi como las modificaciones que en su
caso se hayan efectuado a las BASES DE LICITACION, en la(s) minuta(s) de junta(s) aclaratoria(s).

Para este efecto queda sin valor la constancia de visita.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del escrito, segln los requerimientos indicados en este
inciso, nombréandolo "PTO2 Sitio y condiciones.pdf"

El incumplimiento al inciso A implicara la descalificacion de la proposicién. Con fundamento en el articulo 69,
fraccion V del Reglamento de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De acuerdo con el articulo 31 fraccién IX de la LOPSRM, y articulos 31 fraccién Ill y 44 fraccién | de su
Reglamento.

Documento PTO3 — Asistencia a juntas aclaratorias.

A) Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad elaborada en papel membretado de la empresa participante, de

haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares
de construccién que la APITOPO les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integracién de la
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proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente que, en su caso, le proporcionara la propia convocante
y el programa de suministro correspondiente, y de haber asistido o no a las juntas aclaratorias y su conformidad de
ajustarse a sus términos; asi como también estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables vigentes, a
los términos de las BASES DE LICITACION, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado en las
juntas aclaratorias; y a los proyectos arquitectonicos y de ingenieria.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del escrito, seglin los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PTO3-A Normas y Especificaciones.pdf"

B) Circulares aclaratorias y anexos a estas BASES DE LICITACION, deberan ser incluidas como son, circulares
aclaratorias, minutas, planos, croquis, fichas técnicas y anexos entregados durante el proceso del concurso, se deberan
de incluir nuevamente en la proposicion. Una vez firmada la proposicion de manera electrénica, se daran por aceptadas
por el LICITANTE.

Cargar a CompraNet anexo electré6nico en formato WinZip o WinRar, segin los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PTO3-B Anexos.zip” (0 anexos.rar, seglin sea el caso).

En caso de NO asistir a la Junta de Aclaraciones seréa responsabilidad del LICITANTE obtener la(s) minuta(s),
croquis, planos o circulares que se den en esta junta o en las que se susciten, durante el proceso hasta 6 dias
antes de la apertura, visitando con regularidad la pagina de compranet.funcionpublica.gob.mx en el apartado
de “Procedimientos”.

Todas las disposiciones que contengan las circulares aclaratorias y sus anexos, seran validas durante la
vigencia del contrato respectivo y en su caso sus revalidaciones y convenios adicionales.

El incumplimiento al inciso A implicara la descalificaciéon de la proposicién. Con fundamento en el articulo 69,
fraccion V del Reglamento de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De acuerdo al articulo 31 fraccién X, XVII, XXV, XXXI y XXXII, 35 parrafos 2y 3 de la LOPSRM y articulos 31
fraccion lll, 39 y 40 de su Reglamento.

Documento PT04 — Basico de materiales y equipos de instalacién permanente.

A) Relacién de los materiales instalacion permanente. El LICITANTE debera presentarla en el formato debidamente
firmado y llenado, como se indica en el que se anexa en el capitulo V. Caratulas y Formatos, con el equipo necesario y
adecuado, s6lo los que se utilizaran para la realizacién de los trabajos materia de esta licitacién; describiendo
a detalle lo siguiente:

1.- Clave.

2.- Descripcién completa de cada uno de ellos.

3.- Unidad de medicién (pza; m; m2, m3; kg; It; etc.).

4.- Cantidad total a utilizar en la obra motivo de la licitacion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se manifiesten los puntos indicados en este
inciso, nombrandolo "PT04-A Basico de materiales permanentes.pdf"

B) Fichas técnicas de los materiales de instalacion permanente, que se indican en el apartado de las especificaciones
particulares, segun el concepto al que resulte aplicable. El licitante debera anexar por lo menos el 80% de los materiales
que se solicita en la presenta licitacion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, de las fichas técnicas segun los requerimientos indicados
en este inciso, nombrandolo "PT04-B Fichas técnicas materiales.pdf"

C) Relacién de maquinaria y equipo de instalacién permanente. El LICITANTE debera presentarla en el formato
debidamente firmado y llenado, como se indica en el que se anexa en el capitulo V. Caratulas y Formatos, con el equipo
necesario y adecuado, s6lo los que se utilizaran para la realizacién de los trabajos materia de esta licitacion;
describiendo a detalle lo siguiente:

1.- Clave.

2.- Descripcién completa de cada uno de ellos.

3.- Unidad de medicién (pza; m; m2; m3; kg; It; etc.).

4.- Cantidad total a utilizar en la obra motivo de la licitacion.
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Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se manifiesten los puntos indicados en este
inciso, nombrandolo "PT04-C B4sico maquinaria y equipo permanente.pdf"

D) Fichas técnicas de la maquinaria y equipos de instalacion permanente, que se indican en el apartado de las
especificaciones particulares, segiin el concepto al que resulte aplicable. El licitante debera anexar por lo menos el 80%
de la maquinaria y equipo de instalacion permanente que se solicita en la presenta licitacion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, de las fichas técnicas seglin los requerimientos indicados
en este inciso, nombrandolo "PT04-D Fichas técnicas materiales.pdf"

E) Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se indique el porcentaje de contenido nacional en relacién a los
materiales y equipos de instalacion permanente. El LICITANTE deberé enlistar los insumos de fabricacion nacional,
de aquellos sefialados en el inciso A y C del documento PT0O4 y el inciso A del documento PE-03, debiéndose indicar la
unidad, cantidad, precio unitario e importe de cada uno de ellos. Este porcentaje sera calculado relacionando la
sumatoria de los insumos de fabricacién nacional y el importe total de los materiales presentados en la explosiéon de
insumos. El porcentaje sefialado a que hace referencia este inciso, en ningin momento podra ser menor al 70% del total
de materiales a costo directo que se consideran en la explosion de insumos.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, del escrito segiin los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PTO4-E Contenido nacional materiales.pdf" y capturar en celda numérica el porcentaje acreditado conforme a la
informacion presentada.

Nota: Se integra carta modelo de inciso C en el apartado V. Formatos y caratulas. Debera presentarse en papel
membretado del Licitante.

De acuerdo a los articulos 31 fraccion XIX, XX, XXIX y XXXII de la LOPSRM y articulos 44 fracciéon VIl y 45
apartado A fraccioén Il de su Reglamento.

Documento PTO5 — Basico de mano de obra.

A) Relacién de todas las categorias de mano de obra, con su respectivo factor de salario real (FSR), utilizadas en la
ejecucion de los trabajos. Debiendo coincidir con los documentos PE-O1 (Tabulador de Salarios de Mano de Obra), PE-
03 (Explosion de Insumos) y PT-09 (Programas) de la proposicién, donde se haga mencién a la mano de obra.

El LICITANTE deberé indicar cada uno de los siguientes requerimientos:
1.- Clave 4.- Factor de Salario Real
2.- Descripcion de la categoria 5.- Salario Real Integrado

3.- Salario base o tabulado

Se deberan considerar solo las categorias requeridas para la ejecucion de los trabajos especificados en el Catalogo de
Conceptos.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF integrando los requerimientos indicados en este inciso,
nombrandolo "PTO5-A Basico mano de obra.pdf"

B) Relacién del personal discapacitado contratado por el LICITANTE, que represente mas del 5% de su planta laboral.
Para el acreditamiento de este punto el LICITANTE debera presentar el alta en el régimen obligatorio del Instituto
Mexicano del Seguro Social del personal discapacitado y de la totalidad de su planta laboral, cuya alta se haya dado con
un minimo de seis meses de antelacion a la fecha del acto de presentacién y apertura de proposiciones. Segun lo
establece el articulo 38 segundo parrafo de la LOPSRM.

El no presentar la relacion indicada en este inciso, no serd motivo de desechamiento, sin embargo el no presentarla dentro de
este documento, no le dara oportunidad al LICITANTE, de tener una mejor calificacion de su proposicién en caso de empate
técnico; la cual no se aceptara bajo ninguna circunstancia, después de la apertura técnica y econémica.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombréandolo "PT05-B Discapacitados.pdf" y capturar en celda numérica la cantidad de personas discapacitadas que laboran en la
empresa, de acuerdo a los requerimientos indicados.

Depto. de Proyectos y Construcciéon 16



n Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
\Tf Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2WO002-N1-2015.
———— Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

.- Convocatoria

C) Desglose de los dias realmente laborados (Tl) y los dias realmente pagados (TP) al afio; tomando en
consideracion para cada concepto, lo que establece la Ley Federal del Trabajo en sus articulos 69, 70, 71, 74, 76,80 y
87.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PTO5-C DesgloseSR.pdf"

D) Primade Riesgos de Trabajo derivada de la Ultima revision anual de la siniestralidad emitida por el Instituto Mexicano
del Seguro Social para la empresa participante, el factor de riesgo de trabajo emitido en esta, de acuerdo a los articulos
73y 74 de la Ley del Seguro Social, y es el que deberé utilizarse en el andlisis del factor del salario real en el documento
PE-O1.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos
indicados en este inciso, nombrandolo "PT0O5-D Prima IMSS.pdf"

E) Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se indique el porcentaje de contenido nacional en relacion a las
categorias de Mano de Obra. El LICITANTE debera enlistar las categorias de mano de obra de procedencia nacional,
de aquellas sefialadas en el inciso A, debiéndose indicar la cantidad, precio unitario e importe de cada una de ellas. Este
porcentaje sera calculado relacionando la sumatoria de las categorias de mano de obra de procedencia nacional y el
importe total de la mano de obra presentada en la explosion de insumos.

El porcentaje sefialado a que hace referencia este inciso, en ningin momento podra ser menor al 30% del total de mano de
obra a costo directo que se consideran en la explosién de insumos.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientas indicados en este
inciso, nombrandolo "PTO5-E Contenido Nacional MO.pdf" y capturar en celda numérica el porcentaje acreditado conforme a la
informacion presentada.

Nota: Se integra carta modelo de los incisos A, C y E, en el apartado V. Formatos y caratulas. Debera
presentarse en papel membretado del Licitante.

De acuerdo a los articulos 31 fraccién XXXIl y 38 segundo parrafo de la LOPSRM y articulo 45 apartado A
fraccion Ill de su Reglamento.

Documento PT06 — Basico de maquinaria y equipo de construccion.

A) Relacién de maquinaria y equipo de construccién. El LICITANTE debera presentarla en el formato debidamente
firmado y llenado, como se indica en el que se anexa en el capitulo V. Caratulas y Formatos, con el equipo necesario y
adecuado, s6lo la que se utilizaré para la realizacién de los trabajos materia de esta licitacién; describiendo a
detalle lo siguiente:

Cantidades de maquinaria o equipo de construccion, a utilizar en la ejecucion de la obra.
Descripcion de la maquinaria y equipo.

Marca.

Modelo.

Capacidad nominal.

Nudmero de serie (en caso de ser propio).

Potencia efectiva.

Edad de la maquinaria en afios.

ONOOAWNE

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se manifiesten los puntos indicados en este
inciso, nombrandolo "PTO6-A Basico maquinaria y equipo.pdf"

B) Copiaslegibles de las facturas de la maquinaria y equipo de su propiedad (a nombre de la empresa o persona fisica
participante o con su respectiva cesion de derechos), que se encuentren en la relacion del inciso A de este mismo
apartado.

Nota: S6lo deberan presentar la maquinaria que se utilizara en la obra materia de este concurso.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombréandolo "PTO6-B Facturas maquinaria.pdf"
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C) Carta compromiso de arrendamiento entre compafiia arrendadora y el LICITANTE, solo en el caso de que toda o
parte de la maquinaria y/o equipo no sean de su propiedad y tenga que arrendar la maquinaria; en donde la empresa
arrendadora se comprometa a que rentara y tendréa a disposicién el equipo o maquinaria debidamente relacionado en
dicha carta, y que se encuentre dentro de la relaciéon del inciso A de este mismo apartado; Lo anterior debera
presentarse en hoja membretada de la empresa arrendadora, debiendo incluir direccién detallada, teléfonos y firmada
por el responsable de dicha empresa, anexando a la misma copia de la cédula de Registro Federal de Contribuyentes de
la empresa e identificacién oficial vigente de su representante. Dicha carta deberd manifestar lo siguiente:

Rubro de la obra.

Nombre de la empresa participante.

Cantidades de la maquinaria o equipo que sera arrendada.

Datos bésicos de la maquinaria (marca, modelo, capacidad, potencia, etc.)

Direccién de ubicacion de la maquinaria, y

Manifestacion de que la maquinaria o equipo se encuentra en buenas condiciones de operacion.

oOuhwNPE

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PTO6-C Compromiso arrendamiento.pdf"”

D) Fichas técnicas de la maquinariay equipo a utilizar en la ejecucién de los trabajos.

Las especificaciones sefialadas en dichas fichas deberan ser consideradas en la descripcién e integracion de los andlisis
de costos horarios. El licitante debera por lo menos anexar el 80% de la maquinaria y equipo que se solicita en la
presenta licitacion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombréndolo "PTO6-D Ficha técnica maquinaria.pdf" En el portal de CompraNet, se encontraran 3 casillas de reserva, para el caso
en que sea necesario cargar mas de un archivo, segin la capacidad de almacenamiento requerida por el LICITANTE. (Se recomienda manejar
archivos de 25 MB como m&aximo).

En el caso de que la empresa arrendadora sea filial de la empresa licitante, se debera cumplir con lo solicitado en
elinciso Ay B.

Nota: Se integra carta modelo de los incisos A y C, en el apartado V. Formatos y caratulas. Debera presentarse
en papel membretado del Licitante.

De acuerdo a los articulos 31 fraccién XXIX y XXXIl de la LOPSRM y articulos 44 fraccién VIl y 45 apartado A
fraccion IV de su Reglamento.

Documento PTO7 —Experiencia y Especialidad.

A) Relacién de contratos de obras similares, en papel membretado de la empresa, relacionando obras totalmente
terminadas, de magnitudes técnica y econédmicamente similares a la que se licita en esta convocatoria; lo cual deberan
demostrar ampliamente mediante contratos realizados por la empresa. Las obras relacionadas deberan haber sido
ejecutadas y totalmente terminadas en los Gltimos 5 afios (presentar minimo 1 y un maximo de 4) previos a la fecha
de esta licitacion, Conforme al formato entregado en estas BASES DE LICITACION, indicando lo siguiente:

Ndmero consecutivo.

Ndmero y nombre del contrato.

Capital contable requerido.

Ubicacion de la obra.

Periodo de ejecucion.

Fecha de terminacion real.

Motivo de desfasamiento, en caso de ser aplicable.

Nombre de la dependencia, entidad o empresa contratante.
. Teléfono con clave lada, de la empresa contratante.

10. Nombre y cargo del contacto.

11. Monto del contrato sin I.V.A.

12. Responsable o supervisor de la obra (por parte de la contratante).

©ONOAWNE

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PTO7-A Contratos.pdf"
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Estos contratos pueden haber sido celebrados tanto en el sector publico como en el privado, siendo obligatorio comprobar
experiencia y conocimiento en la ejecucién de los trabajos necesarios que integran esta obra. Lo anterior de acuerdo al
Articulo 44, fraccién IV del Reglamento de la LOPSRM, las obras que relacionen deberan ser de caracteristicas, complejidad y
magnitud especificas y en condiciones similares a la que trata esta LICITACION, anexando:

B) Copiaslegibles de Contratos, que correspondan a los presentados en la relacion del inciso A anterior.

Para su carga a CompraNet, el LICITANTE debera cargar los contratos completos. La APITOPO ha asignado en CompraNet
casillas de reserva para permitir la carga de un mayor nimero de anexos, segun la capacidad de almacenamiento requerida.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se incluyan los documentos indicados en este
inciso, nombrandolo "PTO7-B Copias contratos.pdf" y capturar en celda numérica la cantidad de contratos que acredite. En el portal de
CompraNet, se encuentran 3 casillas de reserva, para el caso en que sea necesario cargar mas de un archivo, segin la capacidad de
almacenamiento requerida por el LICITANTE.

C) Copiaslegibles de Actas de entrega y recepcién, que correspondan a los contratos de obras en los incisos A y B.

En el caso de contratos establecidos con instituciones privadas que no emitan actas de entrega recepcion, se debera
presentar documento emitido por la empresa contratante, en el que se indique el cumplimiento satisfactorio; incluyendo
los datos generales de la obra, tales como, No. de contrato, rubro, monto del contrato, nombre del contratista y periodo
real de ejecucion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombréandolo "PTO7-C Actas recepcién.pdf" y capturar en celda numérica la cantidad de contratos que acredite haber cumplido
satisfactoriamente.

Nota: Las copias de las actas de entrega-recepcion presentadas deberan corresponder con el nimero y rubro del
contrato, de las copias de contratos presentados en el inciso B, debido a que dichas actas representan el
correcto cumplimiento de los contratos. Por lo anterior, aquellos contratos, que no cuenten con el documento
que acredite la recepcion de los trabajos, no seran tomados en consideracién para efectos de evaluacion.

LA EVALUACION DE LOS CONTRATOS Y SUS ACTAS CORRESPONDIENTES, SE REALIZARA DE FORMA
PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE CONTRATOS PRESENTADOS, ESTABLECIENDOSE UN MINIMO DE 2 (DOS) Y
UN MAXIMO DE 5 (CINCO). Estos documentos no se aceptaran sin firmas de los representantes de la empresa
contratante, o que presenten alguna omisién o adicién que ponga en tela de juicio la veracidad de los mismos. El
incumplimiento a la presentacién del minimo de contratos requeridos, implicaré la asignacién de cero puntos o
unidades porcentuales en este inciso.

El LICITANTE que resulte adjudicado debera presentar los documentos que acrediten la informacién sefialada en incisos By C,
en original o copia certificada, dentro de los tres dias habiles siguientes a la emision del fallo. De no hacerlo, o de
observarse diferencias en relacién a la informacién presentada en la proposicion, el adjudicado no podra proceder a la firma
del contrato, haciéndose con ello acreedor a incumplimiento. Derivado de esto, la APITOPO podra proceder segiin lo indicado
en el articulo 47, segundo parrafo de la LOPSRM.

D) Experiencia, Curriculum Vitae (de la empresa o persona fisica), en el que se acrediten los aflos de experiencia
ejecutando obras de magnitud y caracteristicas técnicas y econdémicas similares de los ultimos 7 (diez) afios anteriores
a la presente licitacion, mediante relacion de contratos ejecutados por la empresa, indicando el periodo de ejecucion de
cada una de ellas. Para la evaluacion de este inciso, se deber& presentar ademas del Curriculum, una serie de contratos
(se_podré utilizar la misma informacién del inciso “B”), de los cuales se tomara en cuenta el periodo de ejecucion
efectivo para cada obra, de por lo menos 10 meses por contrato para considerar 1 (uno) afio de experiencia, de lo
contrario se sumaran el total de meses por contrato y se dividira entre 12 (doce) para acreditar los afios de experiencia.
Para aquellos LICITANTES que acrediten experiencia mayor a 10 afios, se considerard como limite méaximo de
evaluacién 10 afios de experiencia. Para la evaluacion de este inciso se debera presentar minimo 1 (uno) y
maximo 5(cinco) copias de contratos debidamente firmados y concluidos.

Para la integracion de este inciso, se deberd indicar los siguientes aspectos:

Nombre de la dependencia, entidad o empresa contratante.

Ndmero y nombre del contrato.

Monto del contrato sin I.V.A.

Periodo de ejecucion (indicando minimamente, el mes y afio de inicio y fin).
Ubicacion de la obra.

arwNPE
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6. Teléfono con clave lada, de la empresa contratante.
7. Copias legibles de contratos.

En el caso de que la acreditacion a este inciso se haya realizado con falsedad, se sancionara al LICITANTE
conforme al Titulo Sexto de la LOPSRM.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PTO7-D Experiencia.pdf” y capturar en celda numérica los afios de experiencia acreditados, conforme a la
informacion presentada, el cual no podra ser mayor a 10 (diez).

E) Certificaciones obtenidas (Calidad, Seguridad, Medio ambiente y de Responsabilidad social). Debera manifestar, en
su caso, si tiene alguna certificacion de sistemas de gestién de calidad. En caso de no manifestarlo se entendera que no
cuenta con ella. A la manifestacion debera anexar copia simple de la documentacién que lo acredite.

La evaluacion de este inciso sera proporcional, otorgando mayor puntuacién a aquel LICITANTE que acredite mayor nimero
de certificaciones aplicables al tipo de obra motivo de esta Convocatoria.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombréandolo "PTO7-E Certificaciones.pdf" y capturar en celda numérica la cantidad de certificaciones acreditadas.

F) Profesionales Técnicos responsables de la ejecucibn y administracibn de la obra, considerando un
superintendente de construccion y los profesionales técnicos que el LICITANTE considere necesarios para apoyo a la
superintendencia de construccion. Debiendo elaborar un documento en el que se integre, para cada uno de los
profesionales sefialados, los requerimientos que a continuacion se enlistan:

1. Relacion obras de caracteristicas y magnitud técnica y econémica similares a la que es objeto esta Convocatoria,
en las que haya participado, indicando el_periodo de ejecucién de cada una de ellas (el periodo debe indicar,
minimamente el mes y afio de inicio y fin de los trabajos). De no indicarse el periodo de ejecucién de los
trabajos, no se otorgaréa puntuacién alguna en el rubro de experiencia.

2. Grado académico acreditado (presentar copia simple del titulo del Gltimo grado de estudios).

3. Grado de capacitacion mediante la acreditacion de cursos relacionados con la ejecucion y control de la obra, objeto
esta Convocatoria (copia simple de los reconocimientos de las capacitaciones obtenidas). Debera integrar
minimamente para la persona asignada como superintendente de obra o servicio el reconocimiento de
la capacitacién del manejo de la “Bitdcora Electrénica”.

4. Copia simple de su cédula profesional expedida por la Direccién General de Profesiones.

5. Domicilio y teléfono actual.

6. Identificacion oficial vigente (credencial de elector o pasaporte).

7. En el caso de SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION se debera anexar copia del comprobante de inscripcion

para la firma electronica avanzada (FIEL) vigente, emitido por el SAT.

Para la evaluacién de la experiencia, sefialada en el numeral 1 de este inciso, se tomara en cuenta el periodo de ejecucion
efectivo para cada obra, resultando de la suma de estos tiempos los afios de experiencia del Responsable de los Trabajos,
propuesto por el LICITANTE. Considerando como limite maximo para evaluacion 10 afios de experiencia.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PTO7-F Responsables.pdf" y capturar en celda numérica los afios de experiencia acreditados, conforme a la
informacion presentada, el cual no podra ser mayor a 10 (diez).

El SUPERINTENDENTE DE OBRA O SERVICIO debera ser un Ing. Civil, Arquitecto y/o Ambiental, con experiencia minima de 2
afos en obras de complejidad y magnitud, técnica y econémica, similares a la de la presente LICITACION.

La APITOPO se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucién del
superintendente y el CONTRATISTA tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en
el contrato.

El SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION que asigne el CONTRATISTA no podra ser distinto al presentado en la
documentacion integral de su proposicion, dado que de ello se deriva la evaluacién hecha a la misma, como parte
de la acreditacién de la experiencia y capacidad de sus profesionales técnicos. En el caso, que el CONTRATISTA
sugiriera la designacion de un representante técnico, distinto a los presentados en su proposicion, esto debera
solicitarse por escrito a la Gerencia de Operaciones e Ingenierfa con la correspondiente documentacién que
acredite la experiencia y capacidad profesional del nuevo representante, para su andlisis, comprobacién y, de
resultar viable, su autorizacién.
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G) Acreditacién de la experiencia del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION solicitada en el numeral 1 del inciso
anterior, mediante oficio de asignacién, notas de bitacoras, copia de estimaciones o documentacion oficial en la que se
constate su participacion en estas obras.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PTO7-G Superintendente.pdf”

El incumplimiento de alguno de los documentos solicitados en cualquiera de los incisos pertenecientes a este
apartado; es motivo de desechamiento de la proposicién, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 69 fraccién II
del Reglamento de |la LOPSRM.

Nota: Se integra carta modelo del inciso A en el apartado V. Formatos y caratulas. Debera presentarse en papel
membretado del Licitante.

De acuerdo a los articulos 31 fraccion XVI, XXI, XXIX y XXXIl de la LOPSRM y 44 fraccién Ill, IV y V de su
Reglamento.

Documento PTO8 — Planeacidn integral y procedimiento constructivo.

A) Planeacién Integral.
Debera presentarse en papel membretado, la cual deberd ser congruente con las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos; entendiéndose como planeacién, la descripcién de los procesos administrativos a
seguir para la ejecuciéon particular del proyecto objeto de esta Licitacion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientas indicados en este
inciso, nombréndolo "PT08-A Planeacién integral.pdf"

B) Procedimiento constructivo.
Debera presentarse en papel membretado, sefialando la descripcion amplia y detallada de las formas, procesos o
sistemas que propone o pretende utilizar el LICITANTE en el desarrollo de cada concepto de trabajo; asi como los
tiempos necesarios para su ejecucién siguiendo un proceso ordenado con prioridades légicas y secuenciales, dichos
tiempos deberan ser acordes al programa general de ejecucién establecido.

El LICITANTE debera elaborar el procedimiento constructivo teniendo en cuenta, el alcance de cada concepto de
trabajo, considerando los recursos de materiales, equipo, mano de obra y todos aquellos necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos; asi como las especificaciones generales, particulares y planos establecidos por la APITOPO.

Dentro de éste apartado deberd considerarse la inclusion de croquis de disefio de elementos de cimbra y/o
estructurales, solicitados en especificaciones particulares de los conceptos de obra correspondientes.

La planeacién y procedimiento constructivo propuestos serviran a la APITOPO para comprobar la capacidad
TECNICA en la ejecucién de este tipo de obras.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombréandolo "PT08-B Proceso constructivo.pdf”

C) Carta Compromiso de Cumplimiento de Aspectos Ambientales y Equilibrio Ecolégico, la cual debera presentarse
en papel membretado del LICITANTE.

Dentro de los anexos a esta convocatoria la APITOPO presenta documento del Procedimiento API-TOP-GOI-RG-01
(Reglamento de Control Ambiental para Proveedores y Contratistas) para conocimiento del LICITANTE del compromiso
que contraera al firmar la carta solicitada en este inciso.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PT08-C Cumplimiento ambiental.pdf”

Nota: Se integra carta modelo de inciso C en el apartado V. Formatos y caratulas.

De acuerdo a los articulos 20y 3| fraccién XVI, XXIX y XXXIl de la LOPSRM y los articulos 24 altimo parrafo y 44
fraccion Il, lll y IV de su Reglamento.
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Documento PTO9 — Programas.

A) Programa de ejecucion general de los trabajos, conforme al catdlogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante, dividido en partidas y
subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de
actividades con ruta critica; debidamente firmado y llenado como se indica en el formato que se anexa en estas BASES
DE LICITACION, desglosando de manera mensual las cantidades, importes, porcentajes y acumulados.

En ningun caso se considerara que las modificaciones sufridas en este programa, por causas imputables al CONTRATISTA,
impliqguen cambio alguno a los precios unitarios establecidos en el Catélogo de Conceptos de la proposicion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombréndolo "PT09-A Programa Gral.pdf"

B) Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la utilizacién de los suministros de
materiales, maquinaria y equipos de instalacion permanente, debidamente firmado y llenado, como se indica en
el formato que se anexa en estas BASES DE LICITACION, utilizando preferentemente diagramas de barras, desglosando
de manera mensual las cantidades, importes, porcentajes y acumulados de cada material y equipo de instalacion
permanente.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombréndolo "PT09-B Materiales, maquinaria y equipo permanente.pdf"

C) Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la utilizacion del personal de mano de
obra encargado de la ejecucién de los trabajos, debidamente firmado y llenado, como se indica en el formato que
se anexa en estas BASES DE LICITACION, utilizando preferentemente diagramas de barras, desglosando de manera
mensual las cantidades, importes, porcentajes y acumulados de cada una de las personas encargadas de la ejecucion de
los trabajos.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientas indicados en este
inciso, nombrandolo "PT09-C Mano de obra.pdf"

D) Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la utilizacion de la utilizacién de
maquinaria y equipo de construccion, debidamente firmado y llenado, como se indica en el formato que se anexa en
estas BASES DE LICITACION, utilizando preferentemente diagramas de barras, desglosando de manera mensual las
cantidades, importes, porcentajes y acumulados por mes de cada maquinaria o equipo.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PT09-D Maquinaria y equipo.pdf"

E) Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado de la utilizacion del personal técnico,
administrativo y de servicio, encargado de la direccién, supervisidon, control y administraciéon de los
trabajos, debidamente firmado y llenado, como se indica en el formato que se anexa en estas BASES DE LICITACION,
utilizando preferentemente diagramas de barras, desglosando de manera mensual las cantidades, importes, porcentajes
y acumulados, de cada una de las personas encargadas de la ejecucion de los trabajos, debiendo existir congruencia con
el importe presentado en el documento PE-03 Andlisis para la determinacién del cargo indirecto.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombréandolo "PT09-E Personal técnico.pdf"

F) Programa de mantenimiento y operacién de la maquinaria y equipo de construccién y de los vehiculos a utilizar
durante la ejecucion de los trabajos, calendarizado y cuantificada la utilizacién, debidamente firmado y llenado, como se
indica en el formato que se anexa en estas BASES DE LICITACION, utilizando preferentemente diagramas de barras,
desglosando de manera mensual las cantidades, importes, porcentajes y acumulados.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PT09-F Mantenimiento y operacién.pdf”

G) Programa de la red de actividades (RUTA CRITICA) durante la ejecucion de los trabajos, calendarizado
debidamente firmado y llenado.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PT09-G Red de actividades.pdf"
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H) Programa de cedula de avances y pagos programados durante la ejecucion de los trabajos, calendarizado y
cuantificada la utilizaciéon, debidamente firmado y llenado, utilizando preferentemente diagramas de barras,
desglosando de manera mensual las cantidades, importes, porcentajes y acumulados.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PT09-H Avances y pagos.pdf”

Los programas se sujetaran a lo indicado en el punto 11 (periodo de ejecucion) de estas BASES DE LICITACION.
Nota: Se integra formato de los incisos A, B, C, D, Ey F en el apartado V. Formatos y caratulas.

Todas y cada una de las hojas que integran los diferentes programas econémicos, deberan presentar firma
autografa; el incumplimiento a este requerimiento implicara la descalificacion de la proposicion. Con
fundamento en el articulo 41, segundo parrafo del Reglamento de la LOPSRM. En el caso de que la propuesta sea
presentada en formato electrénico, esto sera validado con la firma electrénica hecha a la proposicién.

De acuerdo al articulo 31 fraccion XXIX y XXXII de la LOPSRM y articulo 45 apartado A fraccién X y Xl de su
Reglamento.

13.2.3.- Documentacién de la proposicién econémica.
Documento PEO1 — Tabulador de salarios de mano de obra.

A) Anélisis del Factor de Salario Real (FSR) para cada categoria de acuerdo a las modificaciones de la Ley del IMSS a
partir de Julio de 1997; en el cual deberé considerar lo siguiente:

1. Se debera considerar los salarios base vigentes de acuerdo a la zona donde se llevara a cabo la obra motivo de
este concurso, de todo el personal que interviene en ella, (Los salarios minimos emitidos por la Comision Nacional
de Salarios Minimos, solo sirven como referencia y no como salario base, para el célculo del Factor del Salario
Real, en éste solo se utiliza el Salario Minimo General Vigente del D.F. de $70.10 para el célculo de las prestaciones
en especie segln el art. 106 de la Ley del Seguro Social).

El salario base para cada categoria, considerada por el LICITANTE, debera ser congruente con el tabulador de los
salarios y con los costos reales que prevalezcan en el Municipio de Ahome.

2. Para la obtencion del salario real se debera considerar, para cada categoria de mano de obra, las prestaciones que
establece la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales vigentes contenidas en la Ley del Seguro Social y las del
INFONAVIT, asi como el porcentaje de la Prima de Riesgos emitida por el IMSS, misma que se solicita en el
documento PTO7, de estas BASES DE LICITACION.

Se deberan indicar los factores correspondientes para salarios reales de las distintas categorias que se consideren.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PEQO1-A Tabulador salarial.pdf"

Nota: Se integra formato de inciso A en el apartado V. Formatos y caratulas.

De acuerdo al articulo 31 fraccién XXIX y XXXIl de la LOPSRM y articulos 45 apartado A fraccién Ill, 190, 191 y
192 de su Reglamento.

Documento PEO2 — Costos horarios de maquinaria y equipo.

A) EILICITANTE debera presentar el analisis de costo horario por cada uno de los insumos de maquinaria y equipo que se
utilicen en la obra motivo de la licitacién, debiendo considerar costos y rendimientos como nuevos; como lo estipula el
articulo 45 fraccion IV del Reglamento de la LOPSRM. Los valores de adquisicion de los equipos seran respaldados con
las cotizaciones solicitadas en el inciso B del Documento PE-02, tomando en cuenta que para el calculo del andlisis del
costo horario, este se debera considerar sin IVA, al igual que el costo de las llantas, combustibles, lubricantes y demas
insumos.
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El costo horario debera comprenderse como el derivado del uso correcto de las maquinas o equipo adecuado y
necesario para la ejecucion del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones generales y
particulares que determina la APITOPO y conforme al programa de ejecucién convenido. El costo horario directo se
obtendra dividiendo el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de la maquinaria o
equipo en la misma unidad de medida.

El LICITANTE integrara el costo horario de la maquinaria y equipo, considerando los costos fijos por depreciacion,
inversién, seguros y mantenimiento; los costos por consumos de lubricantes, llantas y combustibles u otras fuentes de
energia; y los costos por concepto de pago del salario del personal encargado de la maquinaria o equipo por hora
efectiva de trabajo.

Para la obtencion del Costo por Inversion, se debera considerar una tasa de interés uniforme para toda la
maquinaria y equipo, la cual deberéa estar referida a un indicador econémico, de acuerdo a lo estipulado en el articulo
197 ultimo parrafo, del Reglamento.

En el andlisis del costo horario de maquinaria o equipo de construccion, el LICITANTE debera considerar, ademas, el
costo en espera y en reserva, que son los correspondientes a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas
en el contrato. De acuerdo a lo estipulado en el articulo 210 del Reglamento.

I Magquinaria o equipo en espera. Es aquel que por condiciones no previstas en los procedimientos de construccién
debe permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algun acontecimiento para entrar en actividad,
considerando al operador.

II. Magquinaria o equipo en reserva. Es aquel que se encuentra inactivo y que es requerido por la orden expresa de la
APITOPO para enfrentar eventualidades tales como situaciones de seguridad o de posibles emergencias, siendo
procedente cuando:

a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad de que se trate debiéndose apoyar en una justificacion
técnica, y

b) Resulten adecuados en cuanto a capacidad, potencia y otras caracteristicas, y sean congruentes con el
proceso constructivo.

Los costos fijos y por consumos del costo horario en condiciones de espera y/o reserva deberan ser menores a los
calculados por hora efectiva en operacién. Y para efecto de pago el RESIDENTE contabilizara los tiempos de
maquina en espera y/o reserva, mismos que deberan registrarse en Bitacora. Nunca se computaran como tiempo
de magquina en espera, los correspondientes a tiempos de traslado de la maquinaria, de interrupcién por lluvias, por
huelgas o por causas de fuerza mayor.

Aguella maquinaria o equipo de construccion que se encuentre en las mismas condiciones de inoperacion que la
magquinaria en espera, pero por causa imputable al CONTRATISTA (sea por descompostura u otra razon) en este
caso el contratista no tiene derecho a cobro alguno; o si por razones de prevencion de lo anterior, el
CONTRATISTA dispone en el lugar de la obra, de una maquina o equipo de construccion equivalente en reserva,
este hecho no implica que el CONTRATISTA tenga derecho a cobro adicional alguno.

Para el calculo del costo horario en condiciones de espera y/0 reserva se debera considerar para cada concepto
del andlisis los siguientes porcentajes:

Cargo En espera En reserva
Depreciacion 80.00% 80.00%
Inversion 100.00% 100.00%
Seguros 100.00% 100.00%
Mantenimiento 100.00% 80.00%
Combustible 30.00% 0.00%
Lubricante 30.00% 0.00%
Llantas y piezas especiales 0.00% 0.00%
Operacion 100.00% 100.00%

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PEO2-A Costo horario.pdf"
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B) Cotizaciones recientes de la Maquinaria y Equipo de construccién como nuevas a utilizarse en los andlisis de
costo horario, éstos importes deberan considerarse sin IVA, las cotizaciones deberan presentarse en hoja membretada
de la casa comercial, indicando direccion, ubicacidn, teléfono (con lada), nombre y firma de la persona que autoriza los
costos; si los costos son con o sin |.V.A; manifestando que son de equipo nuevo y en el caso de que sean los costos en
ddlares, estos se deben convertir por el LICITANTE con el tipo de cambio vigente indicandolo en la misma cotizacién. La
fecha de cotizacion no podra ser con antigiedad mayor a 30 dias, contando de su emisién al dia de apertura de
proposiciones. El LICITANTE deber& presentar cotizaciones de por lo menos el 80% de la lista de materiales y equipos
de instalacién permanente.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PEO2-B Cotizacién maquinaria y equipo.pdf"

NOTA: La APITOPO se reserva el derecho de hacer las investigaciones y averiguaciones pertinentes; en caso de
comprobarse falsedad de informacion, la proposicion sera desechada. Con fundamento en el articulo 69,
fraccion lll, del Reglamento.

Documento PEO3 — Explosién de insumos.

A) Explosién de insumos. El LICITANTE debera relacionar todos los insumos que participan de manera directa en cada
concepto de trabajo, clasificAndolos en los siguientes grupos: insumos materiales, insumos de mano de obra, insumos de
herramienta e insumos de maquinaria y equipo de construccion; indicando la cantidad total, el costo unitario y el
importe final para cada insumo, asi como el importe total de cada grupo. De acuerdo a lo anterior, se considerara para el
grupo de maquinaria y equipo de construccién el costo unitario correspondiente, Unicamente, a los cargos fijos, por lo
que el resto de los insumos relacionados con el andlisis de los costos horarios deberan incluirse en el grupo
correspondiente de los antes mencionados; de esta manera el importe final de la Explosion de Insumos, obtenida de la
sumatoria de cada uno de los grupos, reflejara el costo directo total de la obra.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PEO3-A Explosién insumaos.pdf”

B) Cotizaciones de los materiales y equipos de instalacién permanentes que se indican en el apartado de las
especificaciones particulares, segun el concepto al que resulte aplicable. Debiendo sefialar el nombre de la casa
comercial, direccién, ubicacion, teléfono (con lada), nombre de la persona que autoriza los costos, si los costos son con
o sin LV.A. y en el caso de que sean los costos en délares, éstos deben convertirse por el LICITANTE con el tipo de
cambio vigente seguln la publicacién emitida por el Banco de México (BANXICO) el dia de cotizacién, anexando el
comprobante de dicha publicacién. Las cotizaciones deben presentarse en hoja membretada de la casa
comercial y firmadas por la persona que la representa. El LICITANTE debera presentar cotizaciones de por lo
menos el 80% de la lista de materiales y equipos de instalacién permanente.

Aquellas cotizaciones que omitan alguno de los requerimientos indicados en este inciso, se tomaran por no presentadas; esto
afectara la asignacion de puntos o unidades porcentuales a las que el LICITANTE pudiera hacerse acreedor en el proceso de
evaluacion.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombréandolo "PEO3-B Cotizacién materiales y equipos.pdf”

De acuerdo al articulo 31 fraccion XXIX y XXXII de la LOPSRM y articulo 45 apartado A fraccion Il del
Reglamento.

NOTA: La APITOPO se reserva el derecho de hacer las investigaciones y averiguaciones pertinentes; en caso de
comprobarse falsedad de informacion, la proposicion sera desechada. Con fundamento en el articulo 69,
fraccion lll, del Reglamento.

Documento PEQO4 — Cargos indirectos.

A) Costo indirecto. Para su determinacion el LICITANTE integrara los costos por administracion de oficina campo y los de
oficina central comprendiendo, entre otros, los gastos de administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia,
supervisién, construccion de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de
magquinaria o equipo de construccién, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al
personal directivo y administrativo.
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Para la determinacion del costo indirecto se debera considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del
contratista comprendera, Unicamente, los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la
superintendencia encargada directamente de los trabajos, durante el plazo propuesto para la ejecucién de los mismos.
En el caso de los costos indirectos de oficina de campo, se deberan considerar todos los conceptos que de ello se
deriven.

Los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho
porcentaje se calculard sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma
entre el costo directo total de los trabajos de que se trate.

Los gastos generales que podran tomarse en consideracion para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse
indistintamente a la administracion de oficinas centrales, a la administracion de oficinas o a ambas, segun el caso, son
los establecidos en el articulo 213 del Reglamento de la LOPSRM.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombréndolo "PEO4-A Indirectos.pdf” y capturar en celda numérica el importe a pagar por concepto de costo indirecto.

De acuerdo al articulo 31 fraccion XXIX y XXXII de la LOPSRM y articulos 45 apartado A fracciéon V y articulos
211 al 213 de su Reglamento.

B) Cargo por utilidad. Este cargo sera fijado por el CONTRATISTA y estara representado por un porcentaje sobre la
suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. En su andlisis se debera considerar el impuesto sobre la
rentay la participacion de los trabajadores en las utilidades de las empresas a cargo del contratista.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PE04-B Utilidad.pdf" y capturar en celda numérica el porcentaje de utilidad propuesto por el licitante.

C) Cargos adicionales. El LICITANTE debera considerar pago del derecho por Servicio de vigilancia, inspeccién y
control que realiza la Secretaria de la Funcién Pidblica (SFP), el cual es equivalente al 5 al millar (0.5 %) segun lo
estipulado en el articulo 191 primer parrafo de la Ley Federal de Derechos y articulo 220 del Reglamento.

Nota: Se integra formato de los incisos Ay B en el apartado V. Formatos y caratulas.

De acuerdo con al articulo 31 fracciéon XXIX y XXXIl de la LOPSRM y articulo 45 apartado A fraccién Vly VIl, y
los articulos 214 al 217, 219y 220 de su Reglamento.

Documento PE-05 Financiamiento

A) Costo por financiamiento. Este costo deberi estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos
e indirectos y correspondera a los gastos derivados por la inversion de recursos propios o contratados que realice el
contratista para dar cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos.

Para el analisis, calculo e integracion del porcentaje del costo por financiamiento se debera considerar lo siguiente:

1. Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion de los trabajos y al plazo indicado en
la proposicion del CONTRATISTA,;

2. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos,
afectado por la tasa de interés propuesta por el CONTRATISTA, y dividida entre el costo directo mas los costos
indirectos;

3. Que se integre por los siguientes ingresos:

a) Los anticipos que se otorgaran al CONTRATISTA durante el ejercicio del contrato.

b) El importe de las estimaciones a presentar mensualmente, los cuales deben corresponder con los importes
mensuales establecidos en el programa de ejecucion general de los trabajos, presentado en Documento PT-09
inciso A, considerando los plazos de formulacion (6 dias), aprobacion (15 dias), tramite y pago (20 dias);
deduciendo la amortizacién de los anticipos concedidos.

4. Que se integre por los siguientes egresos:
a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;
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b) Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalacién permanente que en su caso
se requieran, y
c) En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de ejecucion.

5. El contratista debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico especifico, que respalde el
porcentaje utilizado, considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una
institucion crediticia, la cual permanecera constante en la integracion de los precios.

Anexo al célculo de financiamiento se debera presentar copia del documento que avale el indicador econémico y el
sobrecosto requerido por institucién crediticia, utilizados para el analisis de financiamiento.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF integrando los requerimientos indicados en este inciso.
nombréandolo "PEO5-A Financiamiento.pdf” y capturar en celda numérica el importe a pagar por concepto de financiamiento.

Documento PEO6 — Anédlisis detallado de precios unitarios.

A) Precios unitarios. Se deberan integrar con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos
indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales. Tomando en
cuenta los criterios que se sefialan en la LOPSRM y su Reglamento, asi como en las especificaciones establecidas por la
APITOPO en esta Convocatoria.

El andlisis, calculo e integracion de los precios unitarios para un trabajo determinado, debera guardar congruencia con
los procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucion de los trabajos, con el programa de ejecucién
convenido, asi como los programas de utilizacion de personal y de maquinaria y equipo de construccion; debiendo tomar
en cuenta los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios en el momento y en la
zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior de conformidad
con las especificaciones generales y particulares de construcciéon y normas de calidad que determine la APITOPO.

Estos deberan contener lo siguiente:

1) Materialesy equipo de instalacién permanente. Considerando desperdicios, mermas, y en su caso los usos de
acuerdo con la vida uatil del material de que se trate; los costos utilizados seran respaldados con la
cotizaciones solicitadas en el documento PT-04 Datos béasicos de materiales y maquinaria y
maquinaria y equipo de instalacién permanente, tomando en cuenta que para el calculo del anélisis,
éste se deberéa considerar sin IVA, asi como también que las caracteristicas, especificaciones y calidad, sean
congruentes con las normas de calidad, especificaciones generales y particulares de construccion establecidas en
estas BASES DE LICITACION o en su caso en la junta de aclaraciones.

2) Mano de obra. El LICITANTE debera considerar las erogaciones por el pago de salarios reales al personal que
interviene en la ejecucion del concepto de trabajo de que se trate, incluyendo al primer mando, entendiéndose
como tal hasta la categoria de cabo o jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se considerara dentro de este costo
las percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y vigilancia que corresponden a los
costos indirectos. Los rendimientos deberan ser considerados dentro de los margenes razonables y aceptables de
acuerdo al procedimiento constructivo, condiciones ambientales de la zona y caracteristicas particulares del tipo de
trabajo a desarrollar.

3) Maquinaria o equipo de construccién. Deberan ser los adecuados y necesarios para la ejecuciéon del concepto
de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares que
determine la APITOPO y conforme al programa de ejecucién convenido. La cantidad de trabajo en las condiciones
especificas a ejecutarse debera corresponder de acuerdo con los rendimientos que determinen, en su caso, los
manuales de los fabricantes respectivos, la experiencia del CONTRATISTA, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde se realizan los trabajos.

4) Herramienta de mano. El LICITANTE debera considerar, segin sea el caso, el consumo por desgaste de
herramientas de mano utilizadas en la ejecucion del concepto de trabajo; representado éste por un coeficiente
cuyo valor se fijara en funcion del tipo de trabajo y de la herramienta requerida para su ejecucion, dicho coeficiente
afectara el costo unitario por concepto de mano de obra.

5) Equipo de seguridad. El LICITANTE debera considerar, segun sea el caso, el equipo necesario para proteccion
personal del trabajador para ejecutar el concepto de trabajo; representado éste por un coeficiente cuyo valor se
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fijara en funcién del tipo de trabajo y del equipo requerido para la seguridad del trabajador, dicho coeficiente
afectara el costo unitario por concepto de mano de obra.

6) Cargos Indirectos. Una vez obtenido el costo directo del concepto de trabajo, se debera afectar por los cargos
indirectos correspondientes a los indirectos de oficina central y de campo, el costo por financiamiento, el cargo por
utilidad y los cargos adicionales.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombréndolo "PEO6-A Precios Unitarios.pdf"

B) Basicos o auxiliares. Correspondientes a aquellos insumos compuestos que por su naturaleza deban, a criterio del
LICITANTE, integrarse de esta forma y podran incluir insumos materiales, de mano de obra, herramienta y equipo. Si el
LICITANTE considera cuadrillas de trabajo en su proposicién, debera incluirlas en este apartado.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombréndolo "PEO6-B Basicos.pdf"

El formato proporcionado por la APITOPO para la integracién de Precios Unitarios, puede ser sustituido por
alguno realizado en computadora en papel membretado de la empresa, con todos los datos solicitados. Este
formato deberé integrarse en este documento, debidamente firmado.

La no presentacién de una o varias matrices de precios unitarios, asi como la no inclusién de algin insumo
indispensable y significativo dentro del andlisis detallado de los precios; sera considerada causal de
desechamiento. Con fundamento en el articulo 69, fraccién | del Reglamento de la LOPSRM.

De acuerdo con el articulo 31 fracciones XXIX y XXXIl de la LOPSRM y articulos 45 apartado A fraccion |; 185 al
189 de su Reglamento.

Documento PEQ7 — Catalogo de conceptos.

A) Catéalogo de Conceptos. El LICITANTE deberé integrar los conceptos con clave, descripcion, unidad, cantidad, precio
unitario e importe total, asi como el importe total de cada partida, de acuerdo al catalogo presentado por la APITOPO
en el apartado IV de esta Convocatoria a la Licitacion. El precio unitario debera ser anotado con ndmero y con letra
expresandolos en moneda nacional, aproximados a un centésimo; en caso de existir diferencia prevalecera el que
coincida con el analisis de precio unitario correspondiente. El monto total de la proposiciéon debera anotarse con nimero
y con letra sin considerar el Impuesto al Valor Agregado.

En caso de encontrarse errores en una o mas de las operaciones aritméticas, la APITOPO efectuara las correcciones
correspondientes. El monto correcto sera el que se considerara para el andlisis comparativo de las proposiciones.

Si en la ejecucion de la obra resultan diferencias, ya sea en aumento o reduccion, en las cantidades de obra consideradas
por la APITOPO en el catalogo de conceptos, no justificara reclamacion alguna del contratista en relacién con los precios
unitarios respectivos.

Cargar a CompraNet anexo con archivo electrénico en formato PDF, en el que se integren los requerimientos indicados en este
inciso, nombrandolo "PEO7-A Catalogo.pdf"

El formato proporcionado por APITOPO para catalogo de conceptos, puede ser sustituido por alguno realizado
en computadora en papel membretado de la empresa, con todos los datos solicitados.

Todas y cada una de las hojas que integran el catadlogo de conceptos deberan presentar firma autégrafa; el
incumplimiento a este requerimiento implicard la descalificacién de la proposicién. Con fundamento en el
articulo 41, segundo parrafo del Reglamento de la LOPSRM. En el caso de que la propuesta sea presentada en
formato electrénico, esto sera validado con la firma electrénica hecha a la proposicion.

De acuerdo a al articulo 31 fraccion XXIX y XXXIl de la LOPSRM y articulo 45 apartado A fraccién IX de su
Reglamento.
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C. Preparacioén de las proposiciones.

La oferta deberéa estar preparada por el LICITANTE siguiendo las instrucciones detalladas que se indican en el numeral 13.2
integrado por los 17 documentos, 10 en la proposicidon Técnica y 7 en la proposicion Econdmica; considerandose para ello la
utilizacién del idioma espafiol, el sistema métrico decimal para la expresiéon de cantidades, asi como la moneda nacional
mexicana para la indicacién de precios e importes.

Cualquiera de los medios de presentacion de proposiciones, sea electronica o presencial, estaran sujetos a que la falta de
cualquiera de los documentos descritos en la fraccion VIII del articulo 34 del Reglamento de la LOPSRM, implicara el
desechamiento de la proposicion.

EI LICITANTE es el Gnico responsable de obtener durante la visita al sitio de los trabajos y hasta 6 (seis) dias antes de la fecha
del acto de apertura de proposiciones, toda la informacién que considere relevante para la presentacién de su proposicion y,
en particular, los datos relativos al abastecimiento de agua potable, energia eléctrica, servicios adicionales y los accesos que
se utilizaran durante el proceso de ejecucion de la obra. Por otra parte, obtendra de las autoridades competentes las
conexiones que se requieran contratar de agua y energia eléctrica, mismos que seran considerados dentro de los costos
directos o indirectos, ya que éstos no le seran pagados en forma adicional.

La entrega de proposiciones se podra realizarse a través del sistema CompraNet o de manera presencial en la fecha, hora y
lugar establecidos al inicio de estas BASES DE LICITACION, conteniendo la proposicion técnica y la proposicion economica.
Mismas que deberan ser firmadas electronicamente, conforme a los medios que para el efecto establece la Secretaria de la
Funcién Publica.

En caso que el contrato se adjudique a un LICITANTE con proposicion presentada de manera electrénica, éste debera
presentar el paquete completo, firmado autégrafamente, de los documentos indicados en el primer parrafo de este numeral.
Aquellos CONTRATISTAS, que presenten informacion falsa o actien con dolo o mala fe, le sera aplicado lo conducente de
acuerdo al Art. 78 de la LOPSRM.

D. Evaluacién de Proposiciones.
14. Causales de desechamiento.
Seran causales de desechamiento de proposiciones, los siguientes supuestos:

1. La falta de firma autdgrafa en todos y cada uno de los documentos que entregue el LICITANTE, para aquellos que
presenten su proposicion en formato presencial; asi como la falta de firma electrénica, o utilizacion de certificado
digital invalido, para aquellos que publiquen su proposicion a través del Portal de CompraNet, conforme a la guia de
aplicacion de firma electronica que establece el Manual de Licitantes emitido por la SFP.

2. Lafalta de folio a cada uno de los documentos que integran la proposicion, conforme a lo sefalado en el articulo 41
del RLOPSRM, tal como se indica en el apartado C, de la presente convocatoria; siendo esto aplicable a las
proposiciones presenciales.

3. La falta de alguno o presentacion de documento incompleto, alterado o diferido del original, de cualquiera de los
indicados en el articulo 31 fraccion XXXI de la LOPSRM y los articulos 34 fraccion VI, 44 fracciones |, V, y VIII del
Reglamento;

4. La no presentacion de cualquiera de los documentos solicitados en los incisos A al F del documento DLO1,
documentos de representacion legal.

5. La no presentacion de cualquiera de los documentos solicitados en los incisos A al D del documento PTO1,
informacién contable y financiera.

6. La no presentacion del manifiesto solicitado en documento PTO2, sitio de los trabajos y sus condiciones
ambientales.

7. Lano presentacion del manifiesto solicitado en inciso A del documento PTO3, asistencia a junta de aclaraciones.

8. Lano presentacion del documento requerido en el inciso E del documento PT04, Basico de materiales y equipos de
instalacion permanente.

9. La no presentacion de los documentos requeridos en los incisos A, C y E del documento PTO5 Basico de mano de
obra.

10. La no presentacion de los documentos requeridos en los incisos A y C del documento PTO6 Basico de maquinaria y
equipo de construccion

11. Lano presentacion o el incumplimiento de cualquiera de los documentos requeridos conforme a lo establecido en el
documento PTO7, capacidad y experiencia.

12. La no presentacion de cualquiera de los documentos solicitados en incisos A al C del documento PTO8, planeacion
integral y procedimiento constructivo.
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13. La no presentacion de cualquiera de los documentos requeridos conforme a lo establecido en el documento PTO9,
programas, asi como la falta de firma autégrafa en cualquiera de éstos, tratandose de proposicion presencial.

14. La no presentacion del documento requerido en el inciso A del documento PEO1, Tabulador de salarios de mano de
obra. Debiendo utilizar para el célculo de Factor de Salario Real, el formato establecido para ello en la presente
convocatoria. Se considerara también causal, la presentacion de un calculo erréneo.

15. La no presentacion de una o varias matrices de precios unitarios, conforme a lo requerido en el documento PEOG6,
Andlisis detallado de precios unitarios.

16. La no presentacion del catalogo de conceptos solicitado en documento PEO7, asi como la falta de firma autégrafa
en dicho documento, tratandose de proposicion presencial.

17. La comprobacién de que algin LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demas LICITANTES tal y como lo sefala el Art. 31
fracc. XXIlIl de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

18. Cuando la APITOPO reciba informacion oficial de que al LICITANTE, después de estar inscrito, se le haya rescindido,
por causas imputables a éste, un contrato o se encuentre en los supuestos de los articulos 51 6 78 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que el LICITANTE se encuentre en el supuesto a que se refiere el segundo parrafo de la fraccién VIi
del articulo 51 de la LOPSRM, este debera manifestar bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o
programas que previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacién veridicos y se
ajustan a los requerimientos reales de la obra, asi como que, consideran costos estimados apegados a las
condiciones del mercado. En el caso de que la manifestacién se haya realizado con falsedad, se sancionara al
LICITANTE conforme al Titulo Sexto de la LOPSRM. Esto en virtud de lo establecido en el articulo 31, fracciéon XV
de la LOPSRM.

El proceso de evaluacidn sera confidencial. Después de descargar en el acto de entrega y apertura las proposiciones técnicas y
economicas, toda informacion relacionada con la revisiéon, evaluacion y comparacion de las mismas, asi como
recomendaciones concernientes a la adjudicacion del contrato, no serd dada a conocer a ningun LICITANTE u otras personas
no oficialmente relacionadas con este proceso, hasta que se haya realizado la evaluacién y se haya anunciado la adjudicacion
del contrato.

La evaluacion y comparacion de las proposiciones se hara conforme a lo establecido en el articulo 38 de la LOPSRM, la
APITOPO, para determinar la solvencia de las proposiciones recibidas para su revision detallada y evaluacion, verificara que las
proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en esta Convocatoria; una vez hecha la evaluacion de las proposiciones
presentadas, el contrato se adjudicard, en su caso, de entre los LICITANTES, a aquel cuya proposiciéon resulta solvente porque
retne conforme a los criterios de evaluacion establecidos en esta Convocatoria, las condiciones legales, técnica y econémicas
requeridas por la APITOPO, y garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y corresponde al precio mas bajo.

Las condiciones contenidas en esta Convocatoria y en las proposiciones presentadas por los LICITANTES no podran ser
negociadas, sin prejuicio de que la APITOPO pueda solicitar a los LICITANTES aclaraciones o informacion adicional para
realizar la correcta evaluacion de las proposiciones, siempre y cuando no implique alteracion alguna a la parte técnica o
econdmica de la proposicion, en su caso, la comunicacion se realizara de la forma siguiente:

a) Escrito dirigido al LICITANTE, el cual se notificara en el domicilio que este haya sefialado o bien, a través de
CompraNet, caso en el que la APITOPO enviara un aviso al LICITANTE en la direccion de correo electronico que
haya proporcionado en su proposicion, informandole que existe un requerimiento en dicho sistema. Lo cual se hara
constar en el acta de fallo.

b) A partir de la recepcion del escrito, el LICITANTE contara con un plazo de 2 dias habiles para hacer las aclaraciones o
entregar los documentos o informacion solicitada por la Convocante y debera ser entregada, en su caso, en horario
de oficinas (8:30 a 17:00 horas). En caso de que el LICITANTE no atienda, en el tiempo establecido, el requerimiento
efectuado, o bien, la informacién que proporcione no aclare la duda o motivo de la solicitud, la APITOPO realizaré la
evaluacion con la documentacion originalmente entregada en su proposicion.

c) LaAPITOPO difundird en CompraNet las respuestas del LICITANTE, el mismo dia en que sean recibidas.

15.- Criterio de revisién y evaluacién para determinar la solvencia de las proposiciones.

Para la evaluacion de las proposiciones la APITOPO verificara:
. Evaluacién Técnica.
1.1. Aspectos Generales
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Que cada documento contenga toda la informacion solicitada, ya que su presentacion incompleta sera motivo suficiente
para desechar la proposicion.

1.2. Aspectos Financieros
1.2.1.- Que el LICITANTE demuestre una suficiente capacidad para pagar sus obligaciones fiscales y patronales.

1.2.2.- El grado de cumplimiento de los contratos celebrados por el LICITANTE con dependencias o entidades, conforme
a los parametros establecidos en esta Convocatoria, para efectos de lo dispuesto en el ultimo parrafo del
articulo 36 de la LOPSRM.

1.3. Aspectos Técnicos
Que la proposicion sea congruente con los trabajos por ejecutar solicitados en esta convocatoria y que las soluciones

conceptuales propuestas, en su caso, sean las adecuadas para los trabajos objeto de esta LICITACION.
1.3.1.- De los programas:
1.3.1.1.- Que el programa calendarizado de erogaciones de ejecucion general de los trabajos corresponda al plazo

establecido por la APITOPO y sea comparable en todas y cada una de las actividades programadas; que
incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar los equipos de instalacion permanente que vayan a
formar parte integral de la obra, tomando en cuenta que este programa debe ser congruente con el
programa de ejecucion de los trabajos, detallado por concepto.
Que en su proposicion los LICITANTES consideren al personal profesional técnico y de apoyo; las
instalaciones, equipo y materiales, asi como el equipo de transporte, de manera adecuada, necesaria y

suficiente.

1.3.1.2.- Que los programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, sean congruentes con el programa
calendarizado de erogaciones de ejecucion general de los trabajos.

1.3.1.3.- Que los programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de

construccioén, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados en la planeacion integral
de la proposicién presentada por el LICITANTE para el procedimiento constructivo de la obra.
1.3.1.4.- Que los insumos propuestos por el LICITANTE correspondan a los periodos presentados en los
programas.
1.3.2.- De los materiales:

1.3.2.1.- Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el LICITANTE para el concepto
de trabajo en que interviene, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo
con la vida util del material de que se trate.

1.3.3.- De la mano de obra:

1.3.3.1.- Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cuenten con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracién de los mismos; para lo cual se
tomara en cuenta entre otros aspectos, el grado académico de preparacion profesional registrado ante
la Direccion General de Profesiones, la experiencia laboral especifica en obras afines a los trabajos a
realizar y la capacidad técnica.
Si el LICITANTE participa con el mismo personal o equipo en dos o mas licitaciones al mismo tiempo, al
otorgarsele la primera LICITACION automaticamente quedara descalificado de las siguientes,
independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso de LICITACION.

1.3.3.2.- Que el LICITANTE acredite su experiencia y capacidad técnica en trabajos realizados de caracteristicas,
complejidad y magnitud similares a los que se licitan. Anexando la documentacion que lo soporte, como
copia de contrato debidamente suscrito.

1.3.3.3.- Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado, necesario y suficiente para ejecutar
los trabajos.
1.3.34.- Que los rendimientos considerados en los analisis de precios unitarios se encuentren dentro de los

margenes razonables y aceptables de acuerdo con la planeacion integral propuesta por el LICITANTE
para el procedimiento de construccion de la obra, considerando los rendimientos observados de
experiencias anteriores, asi como las condiciones ambientales de la zona y las caracteristicas
particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos.
1.3.3.5.- Que el curriculo del personal contenga, los datos de estudios profesionales, registro del titulo profesional
respectivo, relacién verificable de las actividades profesionales en que haya participado y demostrar que
haya participado en trabajos relacionados con las actividades motivo de la Licitacion.
1.3.3.6.- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecucion de los conceptos mas
significativos.
1.3.4.- De la maquinaria y equipo:
1.3.4.1.- Que los LICITANTE cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuada, suficiente y necesario,
sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan.
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1.3.4.2.- Que la maquinaria y equipo de construccion sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar
los trabajos objeto de esta LICITACION, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo
presentado por el LICITANTE;
1.3.4.3.- Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo consideradas por el LICITANTE, sean las
adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera ejecutarse y que sean
congruentes con la planeacion integral propuesta por el LICITANTE para el procedimiento de
construccion de la obra, o con las restricciones técnicas, en el caso de que la APITOPO fije un
procedimiento, y
1.3.4.4.- Que en la maquinaria y equipo de construccién, los rendimientos de éstos sean considerados como
nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos, que no podran ser mayores a los indicados
en los manuales de los fabricantes respectivos, asi como, las caracteristicas ambientales de la zona
donde vayan a realizarse los trabajos.
1.3.5.- De la planeacion integral y procedimiento constructivo:
1.3.5.1.- Que la planeacién integral propuesta por el LICITANTE para el desarrollo y organizacién de los trabajos, sea
congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos.
1.3.5.2. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el LICITANTE conoce los
trabajos a realizar y que tiene capacidad y experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho
procedimiento debe ser congruente y acorde con el programa de ejecucion considerado en su proposicion.

1. Evaluacién Econémica.
Il.1.- Aspectos Generales:

Que cada documento contenga toda la informacién solicitada, ya que su presentacién incompleta serd motivo suficiente
para desechar la proposicion.

11.2.- Aspectos Econémicos:

Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el LICITANTE sean aceptables, es decir, que sean acordes
con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o regién en donde se ejecutaran los
trabajos, individualmente o conformando la proposicién total.

11.2.1.- Del presupuesto de OBRA:

2.1.1.- Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario.

1.2.1.2.- Que los importes de los precios unitarios sean anotados con numero y con letra, los cuales deben ser
coincidentes entre si y con sus respectivos analisis; en caso de diferencia, debera prevalecer el que
coincida con el analisis del precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga
dicho andlisis, y

11.2.1.3.- Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o mas tengan
errores, se efectuaran las correcciones correspondientes; el monto correcto, sera el que se considerara
para el andlisis comparativo de las proposiciones;

I1.2.2.- De los precios unitarios:
Verificar que el analisis, célculo e integracion de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento, asi como en las disposiciones que emita la SFP y en estas BASES DE LICITACION, revisando:

2.2.1.- Que los andlisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; que los cargos por SAR e INFONAVIT se hayan
integrado en el célculo del salario real de acuerdo a lo indicado en la LOPSRM y estas BASES DE
LICITACION.

I.2.2.2.- Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalacion
permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construccion.

11.2.2.3.- Que los precios béasicos de adquisicion de los materiales considerados en los andlisis correspondientes, se
encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado;

11.2.2.4.- Que los costos basicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los
sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en la LOPSRM, el Reglamento y
en estas BASES DE LICITACION.

1.2.2.5.- Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya
determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecucion del
concepto de trabajo de que se trate, y

11.2.2.6.- Que los costos horarios por la utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion se hayan determinado
por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada maquina o equipo, incluyendo, cuando sea el
caso, los accesorios que tenga integrados;
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11.2.3.- Que los andlisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la
LOPSRM, Reglamento y en estas BASES DE LICITACION, considerando ademas:
11.2.3.1.- Que los costos de los materiales considerados por el LICITANTE, sean congruentes y acordes con la relacién
de los costos bésicos y con las normas de calidad especificadas en estas BASES DE LICITACION;
1.2.3.2.- Que los costos de mano de obra considerados por el LICITANTE, sean congruentes y acordes con el
tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los
trabajos, y
11.2.3.3.- Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construccién se hayan determinado con base en el
precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomardn como maximo los
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, asi como las caracteristicas
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

I1.2.4.- Que los analisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en la
LOPSRM, el Reglamento y en estas BASES DE LICITACION, debiendo ademas considerar:

11.2.4.1.- Que el andlisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el
monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

11.2.4.2.- Que para el andlisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a
las oficinas centrales del LICITANTE, los que comprenderan Gnicamente los necesarios para dar apoyo
técnico y administrativo al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION encargado directamente de los
trabajos y los de campo necesarios para la direccién, supervision y administracion del OBRA, de acuerdo
con los articulos 211 al 213 del Reglamento.

1.2.4.3.- Que no se incluya algiin cargo que, por sus caracteristicas o conforme a estas BASES DE LICITACION, su
pago deba efectuarse aplicando un precio unitario especifico;

11.2.5.- Que el andlisis y calculo del costo financiero sea estructurado y determinado considerando lo siguiente:

1.2.5.1.- Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e
indirectos;

11.2.5.2.- Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador econémico especifico;

11.2.5.3.- Que el costo del financiamiento sea congruente y acorde con el programa de ejecucién valorizado con
montos mensuales, y

1.2.5.4.- Que la mecéanica para el andlisis y célculo del costo por financiamiento empleada por el LICITANTE sea
mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los articulos 214 al 217 del
Reglamento.

1.2.6.- Que el cargo por utilidad fijado por el LICITANTE se encuentre de acuerdo a lo previsto en el articulo 219 del
Reglamento.

11.2.7.- Del monto total de la Proposicion:
Que el importe total de la proposicion sea congruente y acorde con todos los documentos que la integran.

E. Adjudicacién del contrato.
16.- Criterios para la adjudicacién del contrato.

Con fundamento en lo establecido en el Titulo Segundo de los Procedimientos de Contratacion, Capitulo Segundo, de la
Licitacién Publica, articulo 38 de la LOPSRM y el Titulo Segundo de las Obras y Servicios por Contrato, Seccion 1V, de la
Evaluacion de las Proposiciones, articulo 63 de su Reglamento, asi como el Acuerdo por el que se emiten diversos
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 09 de septiembre de 2010, para la evaluacion de la solvencia de las
proposiciones se aplicara el Mecanismo de Puntos y Porcentajes.

En primer término se realizard la evaluacion de las proposiciones técnicas y posteriormente la evaluacion de las
proposiciones econdmicas. Para el presente procedimiento de contratacion la puntuaciéon o unidades porcentuales se
asignaran a cada LICITANTE de conformidad con lo siguiente:

RUBROS Y SUBRUBROS P. Maxima
PROPOSICION TECNICA 50.00
|. Calidad en la Obra. 17.00
subrubros a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente. 3.00
b) Mano de obra. 3.00
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¢) Maquinaria y equipo de construccion.

3.00

d) Esquema estructural de la organizacion de los profesionales técnicos que
se encargaran de la direccion y coordinacion de los trabajos.

1.00

e) Procedimientos constructivos. Valora las formas y técnicas que el
licitante utilizara para la ejecucion de los trabajos.

2.00

f) Programas. Valora la congruencia entre los distintos programas
generales y especificos, tales como los programas de ejecucion general, de
utilizacién de mano de obra, de suministros de materiales, maquinaria y
equipo de instalaciéon permanente, de utilizacién del equipo y maquinaria de
construccién, de mantenimiento y operacion, asi como la red de actividades,
cédula de avances y pagos programados.

5.00

Il. Capacidad del licitante.

12.00

subrubros

a) Capacidad de los recursos humanos. Valora los niveles de preparacion y
la cantidad de personal que se requiera para dirigir y coordinar la ejecucién
de la obra.

4.80

b) Capacidad de los recursos econémicos. Valora que se cuente con los
recursos necesarios para que el licitante cumpla con el contrato, conforme a
los requerimientos establecidos en la convocatoria.

4.80

c) Participacion de discapacitados. Se asigna puntuacion de manera
proporcional, conforme al nimero de trabajadores con discapacidad que
acrediten tener.

2.40

d) Subcontratacion de MIPYMES. Se asigna puntuacion de manera
proporcional, conforme al nimero de MIPYMES que se comprometa a
subcontratar.

N/A

Ill. Experiencia y espe

cialidad del licitante

13.00

subrubros

a) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a la que se licita.

6.00

b) Especialidad. Mayor nimero de contratos de obras con caracteristicas,
complejidad y magnitud especificas y en condiciones similares a las
establecidas en la convocatoria.

Se asigna el maximo de puntuacion al licitante que acredite mayor nimero
de aflos de experiencia y presente el mayor numero de contratos o
documentos que cubran los supuestos antes sefialados. A partir de este
maximo se efectuara un reparto proporcional de puntuacién entre el resto
de los licitantes, en razén de los afios de experiencia y del nimero de
contratos presentados respecto de la especialidad.

En caso de que dos o mas licitantes acrediten el mismo nimero de afios de
experiencia y presenten el mismo ndmero de contratos, se les otorga la
misma puntuacion.

7.00

IV. Cumplimiento de contratos

5.00

subrubros

Se asignara mayor puntuacion al licitante que demuestre documentalmente
tener mas contratos cumplidos satisfactoriamente en términos de la
LOPSRM, a partir del minimo establecido por la convocante y al resto de los
licitantes se les asignara puntuacion de manera proporcional al numero de
contratos que acredite haber cumplido.

5.00

V. Contenido naciona

3.00

subrubros

a) Materiales y maquinaria y equipo de instalacion permanente.

1.50

b) Mano de obra.

1.50

PROPOSICION ECONOMICA

50.00

l. Precio

Se considera Unicamente el precio neto propuesto, excluyendo el IVA.

Verifica que el analisis, calculo e integracion de los precios cumplan con la
condicidn de pago establecida en la convocatoria en términos del art. 45 de
la LOPSRM. En caso de incumplimiento en la integracién de los precios la
convocante se abstendra de otorgar puntuacidon en este rubro, por no
contar con los elementos suficientes para verificar el precio ofertado.

50.00

RESULTADO FINAL

PUNTUACION EVALUACION TECNICA

50.00

PUNTUACION EVALUACION ECONOMICA

50.00

PUNTUACION TOTAL

100.00
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Solo se procederd a realizar la evaluacion de las proposiciones econémicas, de aquellos LICITANTES cuya proposicion técnica
resulte solvente por haber obtenido puntuacién o unidades porcentuales iguales o superiores al minimo establecido de 37.5
(treinta y siete punto cinco) puntos o unidades porcentuales, de acuerdo a los lineamientos para evaluacién por puntos y
porcentajes emitidos por la Secretaria de la Funcién Publica.

Para determinar la puntuacion o unidades porcentuales que correspondan al precio ofertado por cada LICITANTE, la
convocante aplicara la siguiente férmula:

' Donde:

PPAj = Puntuacién o unidades porcentuales a asignar a la proposicion “” por el precio
ofertado.
: PSPMB = Proposicion solvente cuyo precio es el mas bajo.

s

PPj = Precio de la proposicion “j

PPAj =50 (PSPMB/PPj)

w

. El subindice “j” representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
resultado de la evaluacion.

Para calcular el resultado final de la puntuacién o unidades porcentuales que obtuvo cada proposicion, la

convocante aplicara la siguiente féormula:

Paratodaj=1, 2,...,n

Donde:

PTj = Puntuacién o unidades porcentuales Totales de la proposicion;

TPT = Total de Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la proposicion Técnica;
. PPE = Puntuacion o unidades porcentuales asignados a la proposicion Economica; y

PTj=TPT +PPE

Paratodaj=1, 2,...,n El subindice "j" representa a las demas proposiciones determinadas como solventes como
i resultado de la evaluacion, y

La proposicion solvente mas conveniente para el Estado, sera aquella que retina la mayor puntuacién o unidades porcentuales
conforme a lo dispuesto en el numeral Sexto de los Lineamientos para la aplicacion del criterio de evaluacion de proposiciones
a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los procedimientos de contratacion.

El contrato se adjudicara al LICITANTE cuya proposicién cumpla con los requisitos legales, su proposicién técnica obtuvo igual
0 mas puntuacién o unidades porcentuales a la minima exigida y la suma de ésta con la de la proposicién econémica dé como
resultado la mayor puntuacién o unidades porcentuales, después de haberse realizado el calculo correspondiente.

En caso de empate entre dos o mas proposiciones, se procedera conforme a lo dispuesto por el articulo 38 sexto parrafo de la
LOPSRM y su respectivo Reglamento.

17.- Concursos desiertos.
La Administracion Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V. declarara desierto el LICITACION por las siguientes causas:

1. Cuando en el acto de presentacion y apertura no se reciba proposicién alguna o todas las presentadas fueran
desechadas en cualquiera de las dos etapas del citado acto.

2. Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no redunan los requisitos solicitados en la convocatoria y se
califiquen como "no solventes”.

3. Cuando los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no sean aceptables y se propongan importes
que sean notoriamente superiores o inferiores a los que se desprendan de la investigacién de mercado
que se realice para la presupuestar los trabajos.

La APITOPO podra cancelar una licitaciéon por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podra cancelar cuando existan
circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinciéon de la necesidad de contratar los trabajos y que de
continuarse con el procedimiento de contratacion se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio a la propia APITOPO. La
determinacion de dar por cancelada la LICITACION, debera precisar el acontecimiento que motiva la decision, la cual se hara
del conocimiento de los LICITANTES y no serd procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podran interponer la
inconformidad en términos del Titulo Séptimo, Capitulo Primero de esta Ley.
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F. Ejecucién de los Trabajos.
18.- Inicio de los trabajos.

La ejecucion de los trabajos debera iniciarse en la fecha sefialada en el contrato respectivo, y la APITOPO oportunamente
pondréa a disposicion del CONTRATISTA el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la APITOPO
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos. La entrega debera constar por
escrito.

El programa de ejecucién presentado en la proposicion sera la base conforme al cual se medira el avance en la ejecucion de los
trabajos.

El CONTRATISTA, dentro de los 15 dias posteriores al inicio de los trabajos, debera presentar a la APITOPO copia legible del
formato del Registro de la Obra ante el IMSS /7 SATIC-01. Asimismo, anexo a cada estimacion debera presentar copia de la
Relacion Mensual de Trabajadores en formato SATIC-05, ambos sellados de recepcion por el IMSS.

19.- Responsables de los trabajos.

De manera previa al inicio de los trabajos, la APITOPO debera designar a un servidor publico y el CONTRATISTA a un
representante que fungirdn como RESIDENTE y SUPERINTENDENTE, respectivamente. Cuyas responsabilidades particulares
se describen a continuacion:

RESIDENTE: Fungird como representante de la APITOPO ante el CONTRATISTA y sera el responsable directo de la
supervision, vigilancia, control y revisiéon de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por el
CONTRATISTA.

SUPERINTENDENTE: Sera el representante del CONTRATISTA ante la APITOPO, facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como tomar las decisiones que se requieran en
todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Este debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catadlogo de conceptos o actividades de obra o servicio, programas de ejecuciéon y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas
de calidad, Bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos.

El SUPERINTENDENTE que asigne el CONTRATISTA no podra ser distinto al presentado en la documentacion integral de su
proposicién, dado que de ello se deriva la evaluacion hecha a la misma, como parte de la acreditacion de la experiencia y
capacidad de sus profesionales técnicos. En el caso, que el CONTRATISTA sugiriera la designacion de un representante
técnico, distinto a los presentados en su proposicion, esto debera solicitarse por escrito a la Gerencia de Operaciones e
Ingenieria con la correspondiente documentacion que acredite la experiencia y capacidad profesional del nuevo
representante, para su analisis, comprobacion y, de resultar viable, su autorizacion.

La APITOPO se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del
SUPERINTENDENTE y el CONTRATISTA tendra la obligacion de nombrar a otro que relina los requisitos exigidos en el
contrato.

20.- Supervision y coordinacion de los trabajos.

La APITOPO estara facultada en todo momento para verificar el procedimiento constructivo y avance de los trabajos en
apego a la programacion, caracteristicas y especificaciones convenidas en este procedimiento de contratacion.

Los trabajos deberan programarse considerando que el puerto se encuentra en operacion, en el entendido de que la actividad
del mismo por ninglin motivo seréd interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la junta de aclaraciones y/o antes de la
fecha de apertura de proposiciones, observara las diferentes zonas de trabajo, las instalaciones, edificios existentes y las
condiciones de operacion en que se encuentren, a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecucion de la OBRA
sean consideradas en sus costos directos o indirectos para efecto de pago, asi como en la planeacion de sus programas de
obra. No se reconoceran tiempos perdidos por estos conceptos.

Si en el sitio donde se ejecuten los trabajos, existiese otra empresa laborando con o sin relaciones contractuales con la
APITOPO, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisiéon del RESIDENTE, a coordinarse con esta empresa de tal manera que
no se produzcan interferencias entre si. No se reconocera ningin pago generado por la inobservancia de esta clausula.

La ejecucion de la OBRA se realizar4 bajo los requerimientos contenidos en las presentes BASES DE LICITACION y
especificaciones generales y particulares de esta Convocatoria; y serd inspeccionada y/o vigilado por el RESIDENTE
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designado. Este llevara un registro del avance de los trabajos, y su presencia no relevard al CONTRATISTA de su
responsabilidad de ejecutar correctamente la OBRA.

21.- Control ambiental y de seguridad.

El LICITANTE en la integracion de los precios unitarios debera considerar, segin sea el caso, las medidas de proteccion
ambiental y de seguridad, adecuadas y suficientes de acuerdo a la naturaleza de cada concepto de trabajo; para lo cual se
debera tomar en cuenta lo establecido en las especificaciones generales de este procedimiento de contratacion.

22.- Precios unitarios.

El analisis, célculo e integracion de los precios unitarios para un trabajo determinado deberd guardar congruencia con los
procedimientos constructivos o la metodologia de ejecucién de los trabajos, con el programa de ejecucién convenido, asi
como con los programas de utilizacion de personal y de maquinaria y equipo de construccién, debiendo tomar en cuenta los
costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios en el momento y en la zona donde se
llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. Lo anterior, de conformidad con las
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad que determine la APITOPO.

Si el CONTRATISTA no hizo las debidas consideraciones en sus andlisis de precios unitarios, de acuerdo con sefialado en el
parrafo anterior, el hecho de adjudicéarsele el contrato no lo exime del estricto cumplimiento de las condiciones establecidas.

El costo de todo tipo de abastecimientos (energia eléctrica, agua, etc.) deberan ser considerados en la integracién de los
precios unitarios que cotice; los costos generados por estos abastecimientos en ningln caso se reconoceran como cargo
adicional.

Tampoco se reconocerd ningun cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, como consecuencia de
condiciones meteorolégicas adversas, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento en
la obra.

Los precios originales de los insumos considerados por el LICITANTE, deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por ninguna variacion que ocurra desde la
fecha de su presentacién y hasta el Gltimo dia del mes del ajuste.

El importe de todos los trabajos de Limpieza General no se le cubrirdn al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo
considerarlos dentro de los precios unitarios que cotice.

23.- Cantidades de proyecto y conceptos no previstos en catélogo.

Las cantidades anotadas en el documento CATALOGO DE CONCEPTOS son aproximadas, si por necesidades propias de la
OBRA o0 cualquier otra causa fuere preciso efectuar menor o mayor volumen que el inicialmente considerado, al
CONTRATISTA se obliga a ejecutar los nuevos volimenes sin modificar los precios unitarios originalmente pactados.
Unicamente se pagaran los volimenes realmente ejecutados de acuerdo a la normatividad.

Cualquier trabajo no previsto en el CATALOGO DE CONCEPTOS so6lo podra ejecutarse previa autorizacion por escrito del
RESIDENTE o por Bitacora. El CONTRATISTA debera presentar los andlisis de precios correspondientes, teniendo como base
los elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos, como son: los insumos con sus costos, los rendimientos
por unidad de obra en las mismas condiciones y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales. La conciliacion y autorizacion de los referidos precios unitarios deberd realizarse dentro de los siguientes treinta
dias naturales a su presentacion.

24.- Forma de pago.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes. Para este efecto
la APITOPO establece como fecha de corte de estimacion el dia Gltimo (30 6 31) de cada mes, el CONTRATISTA debera
presentar sus estimaciones al RESIDENTE dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte.

El CONTRATISTA sera el tnico responsable de presentar las estimaciones al RESIDENTE en la fecha indicada en el parrafo
anterior, en el caso de que éste no presente las estimaciones en dicho plazo, la estimacion correspondiente se presentara en
la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte del CONTRATISTA. Para el
caso de estimaciones presentadas en fecha de corte posterior a la correspondiente, éstas se calcularan tomando en
consideracion unicamente el avance fisico y financiero del periodo al que corresponde dicha estimacion, y aplicando, si asi
fuere el caso, las retenciones econémicas resultantes.
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Una vez analizadas y autorizadas las estimaciones, la APITOPO considerara para su pago los derechos e impuestos que les
sean aplicables, asi como retener el importe de los mismos cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones fiscales
aplicables.

El CONTRATISTA sera el tnico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisién de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta no
serd motivo para solicitar el pago de ningun gasto financiero.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que la APITOPO tendra el derecho
de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

El medio de pago a utilizar sera por “cadenas productivas (NAFINSA)”, los participantes que estén dados de alta podran
cobrar el recurso al dia siguiente antes de las 12:00 horas, de lo contrario tendra que esperar un plazo de 20 (veinte) dias
habiles a partir de ser ingresado el pago por el departamento de tesoreria, cumplido el plazo el recurso sera transferido
electrénicamente.

Para mas informacién sobre como afiliarse a las cadenas productivas, favor de visitar la siguiente péagina:
http:.//www.nafin.com/portalnf/content/cadenas-productivas/afiliate_cad.html

Para efectos de pago de los trabajos ejecutados se debera presentar la siguiente documentacion:

Andlisis, calculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion, y

Numeros generadores con fotografias;

Notas de Bitacora;

Croquis;

Copia del documento comprobatorio de la liquidacidon de las cuotas Obrero-Patronal del IMSS al mes inmediato
anterior y los pagos actualizados al INFONAVIT del bimestre correspondiente.

abwNE

25.- Incumplimientos imputables al CONTRATISTA.
El CONTRATISTA caeré en incumplimiento del contrato en cualquiera de los siguientes supuestos:

a. Cuando después de 15 dias contados a partir de la fecha programada para la iniciacién de los trabajos, no cuente
con el equipo en el sitio de la obra o que dicho equipo no se encuentre en condiciones operativas. EIl CONTRATISTA
debera mantener su equipo permanentemente en el sitio de la obra, hasta que los trabajos sean recibidos a
satisfaccion por la APITOPO.

b. Cuando, derivado de fallas y/o deficiencias en la administracion, direccion y ejecucion de los trabajos se genere un
retraso en la programacion de la obra.

c. Cuando por omision o deliberadamente actie en forma contraria a lo indicado en el procedimiento API-TOP-GOI-
RG-01 del Sistema de Gestidn de Calidad y Ambiental del Puerto de Topolobampo, mismo que forma parte integral
de esta Convocatoria.

d. Cuando por omision o deliberadamente se desentienda de sus obligaciones como patrén, derivadas de las
disposiciones legales y administrativas en materia de trabajo y seguridad social. Entendiéndose como tal los pagos
de INFONAVIT y de IMSS, asi como lo concerniente al registro de la obra mediante formato SATIC-01 y relacion
mensual de trabajadores en formato SATIC-05, ambos sellados de recepcion por el IMSS.

26.- Retenciones econémicas y penas convencionales.

Se aplicaran retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso, el importe de éstas se calculara en
funcién del avance en la ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
contrato. EI CONTRATISTA podré recuperar el importe de las retenciones econdmicas en las siguientes estimaciones si
regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables al CONTRATISTA,
determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la
conclusion total de la obra. Asimismo, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el
cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion general de los trabajos. Las penas
convencionales se aplicaran considerando los ajustes de costos, sin incluir el IVA.
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En ninguin caso se aceptara la estipulacion de penas convencionales a cargo de la APITOPO.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes por ejecutar,
éstas seguiran en poder de la APITOPO. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a
partir de la fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya aplicado
la APITOPO.

Adicional a las retenciones econémicas por incumplimiento de programa, se aplicaran penalizaciones econémicas, cuando el
CONTRATISTA incurra en incumplimiento a cualquiera de los puntos indicados en el Reglamento de Control Ambiental para
Proveedores y Contratistas (API-TOP-GOI-RG-01). Estas penalizaciones se calcularan sobre el monto de la estimacion
correspondiente al mes en que se haya presentado el incumplimiento. En caso de reincidencia, la penalizacion se aplicara de
igual forma en estimaciones posteriores. Para la aplicacion de esta penalizacion se levantard acta circunstanciada,
comprometiéndose al CONTRATISTA a cubrir el monto dentro de los 5 dias habiles siguientes a la fecha de presentacion de la
estimacion, si el CONTRATISTA no atendiere este compromiso no se procederd a la liberacion del pago de la estimacion
correspondiente, y en el caso de persistir la negativa por parte de éste se procedera conforme a la clausula vigésima quinta
del contrato relativo al procedimiento de rescision. Este tipo de penalizacidon no podra ser recuperada por el CONTRATISTA.

27.- Dafos y perjuicios imputables al CONTRATISTA.

Si durante el desarrollo de la obra, derivado de la ejecucién de los trabajos, se provocaran dafios parciales o totales a los
materiales, equipos, mobiliario, instalaciones, etc., la reposicién y/o reparacion sera por cuenta y cargo del CONTRATISTA a
satisfaccion del RESIDENTE. Asimismo, los dafios provocados por negligencia del personal involucrado en la ejecucion de los
trabajos, también seran responsabilidad del CONTRATISTA.

Los trabajos quedaran bajo la responsabilidad del CONTRATISTA hasta el momento de su entrega, por lo que quedara a su
cargo, entre otros aspectos, la conservacion y limpieza de los mismos.

28.- De las modificaciones al contrato.

Las modificaciones al contrato se haran de acuerdo a lo establecido en el articulo 59 de la LOPSRM vy el Capitulo Tercero,
Seccioén Il de su Reglamento.

29.- Ajuste de costos.

Cuando a partir del acto de la presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas en el contrato que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos aun no ejecutados
conforme al programa convenido, dichos costos, cuando proceda, deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento de
ajuste acordado por las partes en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el articulo 57 de la LOPSRM.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera el CONTRATISTA quien lo promueva, dentro de los sesenta
dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por
escrito de la solicitud, estudios y documentacion que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera la APITOPO quien
lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el parrafo anterior, se perdera la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por
parte del CONTRATISTA y de realizarlo a la baja por parte de la APITOPO.

El procedimiento para el ajuste de costos se calculara segin lo establecido en la fraccion | del articulo 57 de la LOPSRM, el
cual hace referencia a la revisién de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.

Para el calculo de ajuste de costos, se deberan tomar en consideracion los siguientes criterios:

a. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion pactado en el
contrato o, en caso de existir atraso no imputable al CONTRATISTA, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de proposiciones,

aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado.

b. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de precios al
productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obra publicas que determine el Banco de México. Para
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insumos de procedencia extranjera y que no se encuentren dentro de ninguna de las categorias de los indices
sefialados, el numero indice se determinara con el valor promedio de los UGltimos diez dias de cada mes de la paridad
peso-ddlar, que publica diariamente el Banco de México a través del Diario Oficial de la Federacién bajo el rubro de
“Tipo de Cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republica
Mexicana”.

c. Para las categorias de todo el personal incluido en la proposicion, el incremento que autorice la Comision Nacional
de Salarios Minimos, para el area geografica "A".

d. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos contratados. El
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo
por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento
estaré sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el CONTRATISTA haya considerado en
Su proposicion.

e. Para las tasas de interés de la inversion en los cargos fijos de los costos horarios del equipo, asi como el del costo
por financiamiento de los precios unitarios, la variacion se determinar4 con base en el indicador econémico
considerado por el LICITANTE en la formulacién de su proposiciéon. Aplicando el factor que se obtenga del promedio
de las tasas del mes de ajuste contra el promedio de las del mes de la presentacién de la proposicién. El factor
obtenido se aplicara a la tasa propuesta por el LICITANTE, dicha tasa afectada sera utilizada en el calculo del ajuste
de costo. En el caso de no sefialarse el indicador econémico en la proposicion del LICITANTE, se tomara la variacion
que resulte menor entre los indicadores econémicos conocidos como CETES, CPP, CCP y TIIE.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al importe de las
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existen trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al CONTRATISTA, el ajuste se
realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el
factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron
ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

La autorizacion del ajuste de costos en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el
aumento o reduccién correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podréa ser modificado durante la vigencia del contrato.

Los indices que serviran de base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha
del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el LICITANTE deberan ser los que prevalezcan al momento de la
presentacion y apertura de proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que ocurra entre la fecha
de su presentacion y el Gltimo dia del mes en el que se presenté.

Para los efectos del primer parrafo del articulo 56 de la LOPSRM y con el objeto de actualizar los precios de la proposicion a la
fecha de inicio de los trabajos cuanto ésta sea posterior a los treinta dias naturales contados a partir de la fecha de
presentacion de las proposiciones, el CONTRATISTA podra solicitar, por una sola ocasion, la determinacion de un factor de
actualizacion, el cual deberé calcularse conforme al procedimiento de ajuste que se haya establecido en la CONVOCATORIA 'y
en el contrato correspondiente, considerando que el mes de origen para su célculo sera el correspondiente al del acto de
presentacion y apertura de proposiciones. Este factor de actualizacion no se afectara por la entrega de anticipos.

La APITOPO previa justificacion, autorizara el factor referido en el parrafo anterior, mismo que serad aplicado a cada
estimacion y repercutird durante todo el ejercicio del contrato, independientemente de los ajustes de costos que le sucedan.
El promedio de los indices sefalados en el articulo 59 de la LOPSRM se aplicara al monto total del contrato, entendiéndose
que con ello se actualiza el costo de los insumos de los trabajos.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucion de los mismos se otorga algun anticipo, el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

El CONTRATISTA debera acompafiar su solicitud de ajuste de costos con la siguiente documentacion:

1. Larelacion de los indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México, o en su caso, los indices calculados por la APITOPO en conjunto con el
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CONTRATISTA conforme a los precios que investiguen, de conformidad con lo previsto en la fraccion Il del articulo
58 de la LOPSRM;

2. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucién convenido, determinado
a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios
del contrato, asi como dicho presupuesto con los precios unitarios ajustados;

3. El programa de ejecucion de los trabajos pendientes de ejecutar, acorde al programa de ejecucién convenido, a
partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento de los costos;

4. Elandlisis de la determinacion del factor de ajuste, y

5. Las matrices de precios unitarios actualizados, en funcién de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste.

La APITOPO, dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el CONTRATISTA promueva debidamente el ajuste de
costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentaciéon mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la APITOPO
apercibira por escrito al CONTRATISTA para que, en el plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el
error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra cono no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se deberd incluir en el pago de las estimaciones, considerando
el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al CONTRATISTA, el ajuste se
realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el
factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron
ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.

30.- Bitacora electrénica.

El uso de la Bitacora es obligatorio. Su elaboracion, control y seguimiento se hara por el medio remoto de comunicaciéon
electrénica que implementa la Secretaria de la Funcién Publica.

El plazo méaximo para la firma de notas sera de seis dias naturales, vencido éste las notas se tendran por aceptadas. El horario
para consultar y asentar notas serd desde las 00:00 hasta las 23:59 horas cualquier dia de la semana, cada vez que se
elabore una nota, el superintendente debera informar mediante correo electrénico a la residencia.

Cuando se cometa algun error de escritura, redaccion o cualquier otro que afecte la debida comunicacion entre las partes, la
nota podré ser anulada con la creacién de una nueva nota con la descripcion correcta. La anulacion sélo podra realizarse por
aquel responsable que la haya emitido.

Deberéa utilizarse la Bitacora para asuntos trascendentes que deriven de la ejecucién de los trabajos. El RESIDENTE,
SUPERINTENDENTE vy en su caso el SUPERVISOR deberan resolver y cerrar invariablemente todas las notas que les
correspondan, o especificar que su solucion sera posterior, debiendo en este Gltimo caso relacionar la nota de resolucion con
la que le dé origen. El cierre de la Bitacora se consignara en una nota que dé por terminados los trabajos.

Seréa responsabilidad del RESIDENTE el registro en Bitacora de los siguientes aspectos:
a. Laautorizacion de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a
los programas de ejecucion convenidos;
La autorizacién de estimaciones;
La aprobacion de ajuste de costos;
La aprobacion de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
La autorizacién de convenios modificatorios;
La terminacion anticipada o la recisién administrativa del contrato;
La sustitucion del superintendente, del anterior residente y de la supervision;
Las suspensiones de trabajos;
Las conciliaciones, y en su caso, los convenios respectivos;
Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecucién convenido, y
La terminacion de los trabajos.

x—TSs@moeaoo

Seréa responsabilidad del SUPERINTENDENTE el registro en Bitacora de los siguientes aspectos:
a. Lasolicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a los
programas de ejecucion convenidos;
b. Lasolicitud de aprobacién de estimaciones;
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La falta o atraso en el pago de estimaciones,

La solicitud de ajuste de costos;

La solicitud de conceptos no previstos en el catalogo original y cantidades adicionales;
La solicitud de convenios modificatorios, y

El aviso de terminacion de los trabajos.

Q@moao

El registro de los aspectos sefialados en los incisos anteriores, se realizara sin perjuicio de que los responsables de los trabajos
puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos.

Lineamientos internos para el llenado de bitacora electrénica:

1. El dia pactado para la firma del contrato de obra publica, la contratista debera informar mediante un oficio la
designacion del superintendente de construccion.

2. El superintendente de construccion se deberéa presentar en las oficinas de API-TOPO con los archivos correspondientes
a la FIEL (Firma Electronica), credencial de elector y correo electrénico.

3. El dia de la apertura de la BEOP (Bitacora Electrénica de Obra Publica) la API-TOPO, le entregara de manera electrénica
al Superintendente de construccién el Manual de Usuario Final de la BEOP.

4. El Superintendente debera llevar una bitacora alterna para uso diario, la cual debera estar foliada en cada una de las
fojas. Esta servird para plasmar todas las actividades que se lleven a cabo, de manera cronolégica durante la jornada
laboral, debiendo registrar la descripcion de los trabajos, cantidad, unidad, fecha y lugar.

5. El Superintendente debera elaborar una nota por semana en la BEOP derivado del registro de las actividades de la
bitacora alterna durante la semana correspondiente a notificar.

6. Una vez elaborada la nota semanal el Superintendente se debera presentar todos los Lunes con el Residente de Obra
para la autorizacion de la misma, actividad que se llevara a cabo hasta la fecha de vencimiento del contrato.

7. Para efectos de autorizaciéon de estimaciones el Superintendente deberd mantener actualizada la BEOP hasta el dia
corriente.

8. El mismo dia que sean entregadas las estimaciones a la Residencia de Obra, el Superintendente debera elaborar una
nota en la BEOP, indicando la entrega de las mismas.

9. Una vez recibidas las estimaciones, la Residencia de Obra debera elaborar una nota en la BEOP indicando la recepcién
de la informacién para su revision.

10. La Residencia de Obra debera elaborar una nota en la BEOP sobre la autorizaciéon de las estimaciones
correspondientes.

11. Una vez concluidos los trabajos pactados en el contrato original, el Superintendente de construccién debera elaborar
una nota en la BEOP en la cual notificara a la Residencia de Obra sobre la conclusion de los trabajos.

12. La Residencia de Obra elaborara una nota en la BEOP indicando la fecha para la revisién y verificacion, asi mismo para
la recepcion fisica de los trabajos.

13. Una vez recibidos los trabajos, la Residencia de Obra debera elaborar la nota indicando el cierre de la BEOP.

31.- Para participantes de paises miembros de la Organizacion para la Cooperacién y el Desarrollo Econé6mico
(OCDE).

El compromiso de México en el combate a la corrupcidon ha transcendido nuestras fronteras y el ambito de accion del
gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organizacién para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico
(OCDE) y firmante de la Convencion para combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones
comerciales Internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publicos y privado.

Esta Convencién busca medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones
a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la
competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones
gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencidon cumplan con las
recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluacion -la
primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificara, entre otros:

-  Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.
- El conocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la Convencion.

El resultado de esta evaluaciéon impactara el grado de inversion otorgado a México por las agencias calificadores
y atraccién de inversién extrajera.

Las responsabilidades del sector publico se centra en:
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- Profundizar las reformas legales que inicio en 1999.
- Difundir las recomendaciones de la Convencién y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su
cumplimiento.
-  Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y
extradicion.
Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cédigos de conducta, de mejores
practicas corporativas (controles internos, monitoreo, informacién financiera publica, auditorias externas.

- Los contadores publicos: realizar auditorias no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y transacciones
indebidas como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorizacion,
acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia).

-  Los abogados: promover el cumplimiento y revisidn de la Convencién (imprimir el caracter vinculatorio entre ésta y
la legislacién nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) y a los servidores publicos que incumplan las
recomendaciones de la Convencion, implican entre otras, privacion de la libertad, extradicion, decomiso y/o embargo de
dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores puUblicos extranjeros es perseguido y castigado
independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también,
por otros medios, como la revisién de la situacion patrimonial de los servidores publicos o la identificaciéon de transacciones
ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencion, independientemente del lugar donde el acto de
cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores publicos del pais, estaremos
contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencion y
por tanto la comisién de actos de corrupcion.

Por otra parte, es de sefialar que el codigo Penal Federal sanciona el cohecho, en los siguientes términos:

Articulo 222 Cometen el delito de cohecho

El servidor publico que por si o por interpdsita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro, dinero o cualquier
otra dadiva o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y En el de
manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se mencionan en la fraccion
anterior, para que cualquier servidor publico haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrén las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondran de tres meses a dos afios
de prision, en el momento de cometerse el delito y destitucion e inhabilitacion de tres meses a dos afios para desempefar
otro empleo, cargo o comisién publicos.

L.A.E.M. Javier Tovar JAcome
Director General de la APITOPO.
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II. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

ESPECIFICACIONES GENERALES.

El presente documento contiene las especificaciones generales y de seguridad para ejecucion de la OBRA que el LICITANTE
debera considerar para la integracion de su proposicién y precios unitarios, las cuales forman parte de la presente
Convocatoria, asi como del compromiso contractual que adquiera el adjudicado.

Entre las obligaciones del CONTRATISTA se consideran las siguientes:

e Conocer perfectamente el sitio donde se ejecutaran los trabajos, asi como las situaciones fisicas del terreno y
subsuelo, las condiciones climatolégicas de la zona, reglamentos de trabajo y de seguridad dentro del Recinto
Portuario, reglamentos y leyes Municipales, Federales y Estatales.

. Previo al inicio de los trabajos debera acordar con la RESIDENCIA el programa de trabajo de acuerdo a la liberacién
de zonas que indique el area de mantenimiento.

. Respetar en todo momento el Reglamento de Control Ambiental y de Seguridad e Higiene para Proveedores y
Contratistas API-TOP-GOI-RG-01, asi como cumplir cabalmente con lo requerido en el formato API-TOP-GOI-F-06
Lista de Verificacion del Cumplimiento de Controles Operacionales y de Seguridad Higiene de Proveedores y
Contratistas, aplicado por la RESIDENCIA al CONTRATISTA en apego al Reglamento antes mencionado.

e Todo el personal empleado por el CONTRATISTA, sin excepcién y durante la vigencia del contrato, debera portar
credencial de la empresa con fotografia, incluyendo su nimero de afiliaciéon al IMSS. Asi como ser provisto de
uniforme de algodén con logotipo de la empresa y del equipo de seguridad adecuado, segln la actividad que realice
cada uno de ellos, tales como casco, chaleco con franjas reflejantes, botas industriales y/o de seguridad con
casquillo metdlico o dieléctricos, tapones de oidos, googles o lentes de seguridad, guantes y mangas de carnaza,
careta de soldador y peto, etc. Los trabajadores que laboren en estructuras de altura deberan portar arnés de
seguridad con linea de vida. Cualquier trabajador que incumpla con alguno de los requisitos antes mencionados sera
retirado del recinto portuario, negandosele el acceso por el resto de la jornada, en caso de reincidencia sera retirado
de forma definitiva.

. No se permitird, bajo ninguna circunstancia, la contratacion de menores de edad.

. No se permitird que el personal duerma en las instalaciones del recinto portuario, en caso de contar con personal
velador, esté no debera encender ninguna fuente de fuego en dentro del recinto portuario.

e  Contar con sanitarios portatiles, considerando 1 por cada 20 personas, con limpieza diaria.

e  Seraresponsabilidad del CONTRATISTA el resguardo y proteccion de sus materiales, maquinaria y equipo.

. Dotar a los equipos de oxicorte de carros de transporte adecuados, con cinchos de seguridad que sostengan los
tanques al carro, ubicandolos siempre en areas ventiladas. Para los equipos eléctricos, estos deberan contar con
clavijas de seguridad, asi mismo los tableros de conexion deberan contar con contactos de seguridad.

e Los acarreos, fletes, maniobras, elevacion y manejo de materiales o equipos, deberan estar contemplados dentro de
los rendimientos considerados en el andlisis detallado de precios unitarios, para cada concepto de trabajo.

. Los materiales que se empleen en los trabajos deberan ser nuevos, a excepcion de los materiales reutilizados que la
APITOPO proporcione, cuando asi lo indique la RESIDENCIA.

e Se deberan considerar los costos por utilizacion de andamios metdlicos, asi como las maniobras que implique el
acarreo, movilizacién, armado y desarmado de los mismos.

e Debera acatar todos los procedimientos establecidos para los aspectos ambientales, aplicables a los trabajos a
realizar, en base a los formatos que la APITOPO proporcione y que estan certificados por 1ISO:14000

. Queda estrictamente prohibido el depositar materiales producto de demoliciones, excavaciones y limpiezas sobre
las vialidades y areas verdes dentro del recinto portuario, asi como en los limites oficiales del Puerto. Los sitios para
deposito de escombros dentro del recinto portuario solamente podran ser autorizados por la RESIDENCIA y sera de
manera temporal. En caso de que el CONTRATISTA infrinja esta disposicion, debera levantar y retirar fuera de
recinto portuario todo el material que haya depositado en sitios indebidos con cargo a él mismo y reponer el césped
y plantas que se pierdan durante el proceso de la obra, asi como la limpieza total del 4rea afectada.

. Para el caso de rellenos con material producto de excavacion, el CONTRATISTA debera tomar en cuenta los
abundamientos y el retiro del material sobrante, con acarreos dentro del recinto portuario de 1.0 KM y fuera del
recinto de 6.0 KM.

. Se debera utilizar sefialamientos de precaucion delimitando las areas de trabajo tales como conos y cintas
preventivas; para el caso de trabajos sobre las vialidades y areas de circulacién vehicular, se deberan considerar
sefialamientos luminosos y/o flechas con luz intermitente.

. Las unidades vehiculares deberan respetar los sefialamientos viales y limites de velocidad establecidos.

- RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA comunicara la terminacién de cada concepto de trabajo al RESIDENTE a fin de coordinar con este el pago de
estimacion correspondiente, en relacién a la red de actividades propuesta.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA ALCANCE DE CONCEPTOS.

El presente documento contiene las especificaciones particulares que el LICITANTE deberéa considerar en la integracion de su
proposicion, las cuales forman parte de la presente Convocatoria, asi como del compromiso contractual que adquiera el
adjudicado. Estas especificaciones por cada uno de los conceptos de trabajo del catdlogo, dictan las disposiciones que
deberan llevarse a cabo para la ejecucién de los trabajos.

EI LICITANTE al elaborar el precio unitario por cada uno de los conceptos de trabajo del catédlogo de obra, debera considerar lo
siguiente:

. Lo indicado en cada uno de los documentos de la proposicién técnica y econémica, que de acuerdo a la naturaleza
del documento, resulte aplicable en la integracién del precio unitario.

. Lo indicado en las especificaciones generales y en la especificacion particular contenida en el presente documento.

e Ademaés de lo indicado en las especificaciones generales y en la especificacion particular, debera tomar en cuenta lo
necesario para garantizar la correcta ejecucion de los trabajos, en forma congruente y satisfactoria al alcance
solicitado.

. Lo indicado en el Reglamento de Control Ambiental para Proveedores y Contratistas, para proveer la seguridad
adecuada y el cuidado ambiental debido, en el desarrollo de las actividades del proceso constructivo del concepto de
trabajo.

Los trabajos de los conceptos de obra podran ser aceptados, solamente, cuando a satisfaccion de la RESIDENCIA, el
CONTRATISTA haya cumplido con los requisitos y consideraciones del alcance del trabajo, de la especificacion particular, asi
como de las especificaciones generales y de los TERMINOS DE REFERENCIA llevando a cabo para tal efecto las verificaciones
fisicas en campo, pruebas de funcionamiento de ser necesario y las pruebas de control de calidad asignadas al desarrollo de
cada uno de los conceptos de trabajo a través de las propias especificaciones generales y/o las presentes especificaciones
particulares.

Una vez aceptados los trabajos, podran someterse para pago cuando la RESIDENCIA lo autorice dentro de los tiempos que
marcan los presentes TERMINOS DE REFERENCIA de acuerdo con la LOPSRM. Los trabajos pagados no significa la aceptacién
total y el CONTRATISTA queda obligado a responder por los vicios ocultos que se originen por mala calidad de los materiales,
mala calidad de los procesos constructivos y/o desarrollo de actividades, asi como también de los dafios que por negligencia o
culpa cause en el desarrollo particular de cada uno de los concepto de trabajo.

A continuacion se presentan las especificaciones particulares por cada uno de los conceptos de trabajo, que integran el
catalogo.

Unidad: Jornal
CONCEPTO M.G.01 Cantidad: 205.00

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL EN EDIFICIOS
ADMINISTRATIVOS, AREAS COMUNES Y OPERATIVAS QUE COMPRENDEN EL RECINTO PORTUARIO, MUELLES,
VIALIDADES E INSTALACIONES DE ADUANA Y RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO, SIN MATERIAL DE
CONSUMO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (P.U.O.T)

Especificacién: Esta actividad contempla actividades de mantenimiento y reparacion de albaiileria, carpinteria, canceleria,
plomeria, pintura, limpieza de fachadas, limpieza de estructuras, reajuste de laminas, soldadura, tablaroca, soldadura, etc., y
todo aquel mantenimiento que se requiera para el correcto estado, conservacién y funcionamiento de las areas comunes y
operativas que comprende el Recinto Portuario, Muelles, Vialidades e instalaciones de Aduana y Recinto Fiscalizado
Estratégico.

El CONTRATISTA debera considerar el equipo de seguridad para todos y cada uno de los integrantes de su cuadrilla,
conforme a la especialidad de cada uno de ellos; asi como la dotacion de gafete con logotipo de la empresa el cual contenga;
el nombre de la empresa, nombre del trabajador, nimero de seguro social, tipo de sangre y si presenta algun tipo de alergias,
casco de seguridad color naranja con la leyenda de “MANTENIMIENTO GENERAL” este debe ser de color azul, uniforme de
algodén en color caqui a base de pantalén y camisa manga larga con cinta reflejante en piernas, espalda y mangas, con el
logotipo y nombre del CONTRATISTA en la espalda y la leyenda de “MANTENIMIENTO GENERAL”. Se proporcionaran 3
juegos de pantalon y camisa, asi como un par de botas industriales por persona al inicio del contrato, considerando la
renovacion de los mismos a la mitad del periodo de ejecucion del contrato; arnés tipo paracaidas con cabo de vida, careta de
seguridad, tapones auditivos e impermeable largo para todo el personal y chamarra con cinta reflejante (para el periodo
invernal), ambos con el logotipo del CONTRATISTA en la espalda y laleyenda de “MANTENIMIENTO GENERAL”.

Independientemente de las cantidades sefaladas en parrafo anterior, relativas a uniformes, calzado y accesorios de
seguridad, si habiendo sido cubiertas, lleguen a un estado de deterioro tal que no cumplan con las condiciones para su
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utilizacion, el CONTRATISTA esta obligado a reponer nuevamente todo lo relacionado sin cargo a la APITOPO. El personal del
CONTRATISTA debera portar equipo de seguridad basico, uniforme e identificacién para tener acceso al Puerto, de no
presentarse de manera correcta le serd negado el acceso, aplicando las penalizaciones correspondientes.

Seréa responsabilidad del CONTRATISTA realizar el registro de su vehiculo y personal ante el departamento de proteccion
para obtener el acceso a recinto portuario. Debiendo presentar relacion de todo su personal incluyendo el representante legal
de la empresa, en un lapso no mayor a 3 dias naturales, a partir de la firma del contrato, para de esta manera presentarse a
tomar el curso de “Induccién al Sistema de Gestidén de Calidad y Ambiental”, de manera obligatoria en el lugar que le sea
sefialado oportunamente, aquel personal que no cuente con dicho curso se le negara el acceso a las instalaciones.

El CONTRATISTA debera contar con el siguiente equipo:

O 0O O O O O O O O

1 Camioneta con redilas, estructura superior con cubierta de lona y bancas moviles para transporte de personal,
modelo 2012 o posterior, el vehiculo deberd cumplir con todas las verificaciones en materia de contaminantes,
acondicionada con todos los implementos necesarios para el correcto transporte de materiales y equipos,
debidamente rotulada con el logotipo y nombre del CONTRATISTA visible en ambos lados, alarma de reversa, mata
chispas en el escape, extintor, botiquin de primeros auxilios, kit antiderrame y torreta en color &mbar. Este vehiculo
estaré a disposicion de la APITOPO dentro del horario establecido para el jornal diario.

1 Escalera de extension (extendida 11 m),

1 Escalera de tijera de 2.0 m,

1 Escalera de tijera de 1.5 m,

2 Rotomartillos de 680 watts de potencia o superior a 110 volts. Incluye juego de brocas para concreto, acero y
madera, debiendo ser sustituidas al final de su vida Gtil. El juego debera contener las siguientes medidas de brocas
17, 47,47, 3/8”,'4”, 3/16”. Un juego completo para cada tipo de broca por cada rotomartillo,

1 Esmeriladora, incluyendo discos de corte y otros para desbaste de 7”g,

1 Esmeriladora, incluyendo discos de corte y otros para desbaste de 4”g,

Méguina de lavado a presion, con motor de gasolina de 5 hp,

Tanque para almacenamiento de agua con capacidad de 600lIt, calidad rotoplas, con base, ruedas y jalén para su
transportacion,

1 Planta generadora de electricidad de 8000 watts como minimo,

1 Bomba de achique eléctrica de %4” caballo de fuerza, sumergible con salida de 2”g, incluyendo 1 manguera de 5m
y 1 manguera de 10m.,

4 Médulos completos de andamios con ruedas de hule y descansos metalicos para cada médulo,

1 Equipo de oxicorte completo con diablito y extintor,

1 Maquina de soldar con capacidad para quemar electrodos 60/10, 70/13 y 70/18 con extensién de 50 m, cable
de tierra y porta electrodos de 50 m, de combustion interna, kit antiderrames y extintor,

3 Equipos de radio comunicaciéon Nextel mod. | 570 con radio ilimitado. (para el superintendente de construccion,
sobrestante general y chofer),

1 Compresor de aire con capacidad de % hp,

Demoledor de 10 kg,

Demoledor de 30 kg,

Pistola hilti 450,

Cortadora de metal de 14”7,

4 pares de botas de hule,

Careta facial,

2 extensiones eléctricas de uso rudo de 50 mt. De longitud,

Soplete y anfora de 5kg de gas butano,

Pistola para pintar por gravedad,

Toda la herramienta o maquinaria de combustidn interna o que maneje electricidad o algun tipo de fluido o liquido
contaminante debera contar con un kit antiderrame y 1 extintor,

El CONTRATISTA debera presentar en el sitio de los trabajos, la herramienta menor de cuando menos lo siguiente:

1 caja de herramientas para Plomero, con los siguientes instrumentos:
Desatascador rebordeado,
Arco con segueta,
Llaves Stilson para tuberia de 10”,
Llaves Stilson para tuberia de 18”,
Llaves Stilson para tuberia de 24”,
Llaves Stilson para tuberia de 407,
Limas redondas y planas,
Pinzas de extension (para bombas de agua de tipo de canal),
Pinza de presién,
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Pinzas mecanicas

Juego de desarmadores planos,
Juego de desarmadores de cruz,
Llave ajustable (creciente)de 10” de longitud,
Nivel de gota,

Martillo de bola,

Mazo de hule blanco,

Cincel corte frio 1” x 8”

Cincel punta

Cepillo de alambre,

Espétula de 27,

Navaja retractil,

Llaves Allen - tamafios surtidos,
Flexébmetro de 5 m,

Soplete de propano y encendedor de chispa (incluye una carga al mes),
Cortatubo,

Avellanador,

Botas de plastico,

Llave “spud”,

Llave de asientos, y

Llave de lavamanos.

Llave de %7,

Llave de 9/167,

Escofina,

Calafateadora,

O 0O 0O 0O OO0 O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0 0

- 1Cajade herramientas para Aluminero con los siguientes implementos:
Nivel de gota,

Remachadora,

Arco con segueta,

Escuadra de 127,

Flexbmetro de 5 m,

Juego de desarmadores planos,
Juego de desarmadores de cruz,
Pinza de presion,

Pinzas de plastico,

Pinzas mecanicas,

Reglas de aluminio,

Juego de llaves Allen - tamafios surtidos,
Corta vidrio aleman,

Lima redonda,

Lima plana.

Juego de brocas para metal,
Tijeras para tela mosquitero,
Junquillo,

Navaja con mango,
Calafateadora,

Guantes de goma,

Espatulas de plastico,

Matillo de goma,

Piedra para afilar,

Llave 9/16”,

Llave 7/16”,

Mentosas para sujetar cristales.

O 0 0O 0O O 0O OO O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o0OO0OO0OO0OO0O0O0

- 1Cajade herramientas para Soldador, con los siguientes aditamentos:
Marro

Lave creciente de 10”

Flexémetro de 5 m,

Escuadra 127,

Llave de 1 1/8%,

Escuadra n® 24,

O 0O O 0O 0O ©°
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Nivel de gota,
Punto de golpe,
Compas de punta,
Compas de corte,

Careta, Peto de carnaza, y
Guantes de carnaza largos para soldadura.
Cepillo de alambre,

Pinzas mecénicas,

Pinzas de presion de arco,
Cincel plano con mango,
Juego de Desarmador plano,
juego de desarmador estrella.

O 0O O 0O O O O O O O O O

- 2Cajas de herramientas para Oficial de Mantenimiento, con los siguientes aditamentos:
marro

Martillo de cufia,

Nivel de gota,

Juego de desarmadores planos,

Juego de desarmadores de cruz,

Flexbmetro de 5 m,

Pinza perica,

Arco y segueta,

Maceta y cincel de puntay plano,

Juego de dados de diferentes medidas,

Llave de presién,

Pinzas de corte,

Pinzas mecanicas,

Juego de llaves inglesas

Tiralineas,

Llave creciente de 127,

Juego de dados con entrada de 3/8” medidas surtidas,
Juego de dados con entrada de 1/2” medidas surtidas,
Maneral de 3/8” y de 47,

Extensiones para dados con entrada de 3/8”,
Extensiones para dados con entrada de 1/27,
Llave de %4,

Llave de 9/167,

Escuadra de 127,

Guantes de carnaza,

Flota,

Plana,

Volteador sencillo,

Volteador doble,

Hilo de nylon.

O 0 0O 0 O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O O0O0

- 1 Cajade herramientas para Carpintero con los siguientes aditamentos:
Cepillo para madera n° 6,

Cepillo para madera n° 7,

Juego de formones (calidad trupper),
Serrucho de costilla,

Escuadra 24,

Escuadra 12,

Escuadra falsa,

Pistola para pintar,

Martillo de cufia,

Martillo de bola,

Serrucho,

Sierra circular,

Juego de desarmadores planos, y

Juego de desarmadores de cruz

Juego de sacabocados diferentes medidas,
Navaja,

O 0 O O O O 0O O OO0 O 0O O 0 0 O
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Juego de brocas para madera,
Juego de brocas para metal,
Nivel de gota,

Router,

Juego de brocas para Router,
Lijadora,

Caladora,

Sargento,

Flexémetro de 5 mt.

Escofina.

O 0O O O O O O O O O

- 1Cajade herramientas para Tablaroquero, con los siguientes aditamentos:
- Tijeras de aviacion,
- Escuadrade 127,
- Tiralineas,
- Nivel de mano de tres gotas 187,
- Espatula12”,
- Atornillador,
- Juego de puntas para atornillador,
- Marro,
- Martillo de cufia,
- Pinza de presion,
- Serrucho,
- Arco con segueta,
- Charola metalica,
- Espatulade 67,
-  Flexémetro de 5 mt.
- Plomada,
Cinto porta herramienta.

- Herramienta Menor general, de cuando menos los siguientes elementos:

5 Arnés con hebilla de machuelo con cojin,

5 cables de seguridad con amortiguador de impacto,

Llave de trinquete (matraca reversible) y casquillos adaptadores (juego de autocle),
Destapa cafio (cable flexible de acero con punta tipo cola de cochino para remover tapones de tela, cabellos, etc...),
5 palas cuadradas,

Palas ovaladas,

3 carretillas,

5 picos,

5 barretas,

3 mazos con mango de madera,

2 pisones de mano,

5 cincel de punta de 1 %” @ x 18” de largo,

2 cava hoyos, y

1 cuchillo de uso general (cutter).

O 0 O 0O O O 0O 0O O O O 0 O O

La falta de alguno de los equipos y herramientas antes mencionados, serd motivo de la aplicacion de las penalizaciones
correspondientes por jornal diario, aplicando dicho descuento dentro de la estimacion correspondiente al periodo en que se
haya reportado el faltante. Todo el equipo y herramienta debera ser presentado a mas tardar 3 dias habiles después de
iniciado el contrato, toda la herramienta menor, deberé ser sustituida al final de su vida util, cuando se dafie o sea solicitado
por el representante de la APITOPO, de manera que siempre esté disponible para la correcta ejecucion de los trabajos.

MONTOS DE PENALIZACION POR FALTA DE EQUIPO Y/O HERRAMIENTA

Camioneta de redilas, modelo 2010. Incluye chofer, con licencia vigente $1,000.00
Escalera de extensién (extendida 11m) $200.00
Escalera de tijera 2.0 m $200.00
Escalera de tijera 1.5 m $200.00
Rotomartillo 680 watts, incluido juego de brocas $200.00
Esmeriladora, incluido disco de corte y desbaste de 7”@ $200.00
Maquina de lavado a presion $200.00
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Tanque para almacenamiento de agua con capacidad de 600It, calidad rotoplas o superior, con base | $200.00
y ruedas para su transportacion.

Planta generadora de electricidad 8000 kw. $350.00
Bomba de achique eléctrica de %2 hp, sumergible $200.00
Maodulo completo de andamio, con ruedas de hule y descansos metélicos $100.00
Equipo de oxicorte completo, incluido extintor $350.00
Maquina de soldar, incluido electrodo y extintor $350.00
Cortadora de disco portatil, incluido disco de corte y desbaste de 14”g $200.00
Compresor de aire %4” $300.00
Equipo de radio comunicacién Nextel $100.00

Para los aditamentos a incluirse en cajas de herramientas, se considerara el importe de penalizaciéon | $25.00
por cada aditamento faltante
Para herramienta menor general, se considerara el importe de penalizaciéon por cada elemento | $50.00
faltante

Las penalizaciones seran aplicadas por cada uno de los equipos faltantes, considerandose por jornal diario,
dentro de la estimacidén correspondiente al periodo en que se haya reportado el faltante.

El CONTRATISTA debera contar con una cuadrilla de trabajo, integrada de la siguiente manera:

1 Superintendente de Obra (Contemplarlo en célculo de indirectos)
1 Sobrestante General

1 Oficial Plomero

1 Oficial Aluminero

1 Oficial Soldador

1 Tablaroquero

1 Oficial Pintor

1 Chofer

1 Oficial de Mantenimiento

7 Ayudantes

O 0O O o0 O O O O O O

El personal antes mencionado debera presentarse, a mas tardar, 1 dia habil después de iniciado el contrato, de lo contrario
serd motivo de aplicacién de las penalizaciones correspondientes por jornal diario, el CONTRATISTA debera presentar la
cuadrilla completa para cada jornal de trabajo, previendo la sustitucidon a cualquier elemento de la cuadrilla, de manera
inmediata, ya sea por solicitud de cambio por parte de la APITOPO, despido por parte del CONTRATISTA o bien por
indisponibilidad eventual de alguno de sus elementos.

MONTOS DE PENALIZACION POR FALTA DE PERSONAL

Chofer (incluido en el costo horario por operacion de camioneta) $500.00
Superintendente de construccién $800.00
Sobrestante $600.00
Oficial $500.00
Ayudante $400.00

Las penalizaciones seran aplicadas por cada uno de los elementos faltantes, considerandose por jornal
diario, dentro de la estimacién correspondiente al periodo en que se haya reportado el faltante.

El mantenimiento sera realizado segun programa especifico mensual entregado por el representante de la APITOPO y/o
mediante ordenes de servicio, segun las necesidades propias para el correcto mantenimiento de edificios administrativos,
instalaciones operativas de aduana, bafios comunitarios, almacenes y areas generales del Puerto, debiendo entregar los
reportes correspondientes de cada actividad respaldado con fotografias digitales impresas, antes y después de realizada la
actividad.

El CONTRATISTA debera considerar el cambio de alguno o algunos de los oficiales, en caso de requerirse trabajos
especializados, solicitados por la APITOPO, que no puedan ser realizados por los oficiales incluidos en estos TERMINOS DE
REFERENCIA; dichos cambios podran ser de manera eventual o definitiva, dentro de la vigencia del contrato. Los oficiales
deberan ser calificados y con experiencia comprobable, pudiendo ser solicitada su sustitucién por la APITOPO cuando estos
no cumplan con los estandares de calidad a criterio de la RESIDENCIA.

La cuadrilla de personal, deber& estar disponible en todo momento, dentro del horario de trabajo que a continuacion se indica:
- Lunes a Viernes - de 8:30 a 13:30, un descanso para alimentos de 1 hora, reiniciando labores de 14:30 a 17:30.
- Sabados — de 8:30 a 13:30.
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- En caso de que algun elemento de la cuadrilla incumpla con el horario antes sefialado, sera considerado para aplicacion
de las penalizaciones indicadas en tabla de penalizaciones por falta de personal.

NOTA: la totalidad del personal debera encontrarse 15 minutos antes de su hora de entrada (8:30am.), esto es para que las
labores inicien a las 8:30 am. Si llegase a incumplir con este horario el CONTRATISTA seréa acreedor a una multa de $500.00.

Se destinara un area al CONTRATISTA para almacenamiento de equipo, herramientas y materiales; el cual quedara bajo su
resguardo, siendo su responsabilidad el mantenimiento y conservacion de dicha area, misma que debera ser entregada a la
APITOPO, al finalizar el contrato, en las mismas condiciones en que fue recibida.

Para efecto de pago de estimaciones, los dias lunes a sabado seré el jornal (1.00), de acuerdo al horario establecido en estos
TERMINOS DE REFERENCIA. No se consideraran para pago de jornal los dias festivos, salvo situacién especial, debidamente
solicitada y autorizada por la RESIDENCIA.

Todo integrante de la cuadrilla del CONTRATISTA debera, en todo momento, acatar las Reglas de Operacién y Seguridad
vigentes, siendo motivo de retiro eventual cualquiera de los siguientes supuestos:

- Falta de uniforme completo y/o equipo de seguridad acorde a la actividad que se realice,

- Mal comportamiento y/o faltas de respeto al personal de proteccién y/o de la RESIDENCIA,

- Falta de disciplina y/o actos de rebeldia.

Bajo rendimiento durante el ejercicio de sus labores, Serdn motivos de baja definitiva cualquiera de los siguientes
supuestos:

-  Presentarse a sus labores bajo la influencia de alcohol o estupefacientes, asi como ser sorprendidos consumiéndolos
dentro del recinto portuario,

- Portacién de armas de fuego y/o punzo cortantes,

- Sustraccién de cualquier material, herramienta o mercancia propiedad de la APITOPO o de cualquier otro usuario o
cesionario que labore dentro de recinto portuario,

- Actos de violencia fisica en contra del personal, equipos o edificios dentro de recinto portuario,

- El ser sorprendidos realizando actividades distintas a las solicitadas, asi como tomar descansos y alimentos fuera del
horario establecido, para este supuesto se contemplara dos acciones de advertencia, la tercera implicara la baja
definitiva,

- 3inasistencias no justificadas, dentro del mismo mes,

- Para cualquiera de los casos de falta, el personal serd remitido al area de seguridad aplicando las sanciones
correspondientes,

- Cuando se aplique alguna baja definitiva, le sera informado de manera verbal al CONTRATISTA en un lapso no mayor de
24 horas.

Una vez terminados los trabajos, se dara aviso a la RESIDENCIA para su aceptacion y/o rechazo, En el caso de no aceptarse
los trabajos por fallas en el procedimiento o una mala ejecucion, el CONTRATISTA debera llevar a cabo las acciones
pertinentes a cuenta y cargo de él, hasta satisfacer los requisitos y consideraciones del alcance del trabajo.

MEDICION Y La unidad de medicion y pago seré el jornal, dentro del cual se incluye el cumplimiento a la relacion de
PAGO: requerimientos descritos dentro del alcance al presente concepto de trabajo.
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CONCEPTO M.G.02

Unidad:
Cantidad:

Servicio
8.00

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL A AREAS COMUNES DENTRO DEL

RECINTO PORTUARIO.

Especificacién: Esta actividad contempla el suministro de materiales de manera mensual, los cuales se enlistan en la

siguiente tabla.

El CONTRATISTA debera considerar el suministro de los siguientes materiales, a incluirse en el analisis de precio unitario del

presente concepto:

MATERIAL MARCA UNIDAD | CANTIDAD
Sellador altos solidos NS-0270 SAYER LACK It 4
Thinner de primera sin metanol SAYER LACK It 25
Tinta tipo manchasayer universal (color que requiera la entidad) SAYER LACK It
Clavos para madera 22" SURTEK Kg 1
Clavo para concreto galvanizado de 2 SURTEK kg 0.5
Pijas para tablaroca 1x3/16" - pza 450
Pijas para tablaroca framer - pza 250
Taquete expansivo de 3/8" con tuerca - pza 20
Taquete expansivo de %" con tuerca - pza 20
Taquetes ¥4" plastico bolsa con 10 piezas. COSMOS pza 100
Remaches # 45 natural POP pza 200
Tornillo cabeza cénica 2"x10 ALFA pza 50
Tornillo cabeza cénica 3"x 10 ALFA pza 50
Pija de 1x3/16” galvanizada Pza 100
Pijade 1 1/2”x 3/16” galvanizada Pza 100
Pija de 2x3/16” galvanizada Pza 50
Pliego de lija del # 320 FANDELLI pza 10
Pliego de lija del # 220 FANDELLI pza 10
Pliego de lija del # 280 FANDELLI pza 10
Pliego de lija del # 80 FANDELLI pza 10
Bisagras de libro de 3" pza 2
Cerradura de doble manija color natural c/llave HERRALUM pza 4
Cerradura p/entrada cilindrica c/llave, color latén antiguo FANAL pza 4
Sellador blanco DURETAN pza 6
Cinta precautoria en color amarillo en rollo de 50 m. - pza 1
Cinta antiderrapante de 50mm x 4.57mts. pza 8
Cinta precautoria de restriccion o peligro en color rojo en rollo de 50 m. - pza 1
Taquete plastico de 3/8 FUIDMASTER jgo 6
Palanca metalica para tanque bajo HELVEX pza 1
Tuberia PVC hidraulico 3"g APVANTE ml 3
Tuberia PVC hidraulico 4"g APVANTE ml 3
Tuberia PVC hidraulico 6"g APVANTE ml 3
Tuberia de cobre %" IUSA ml 3
Tuberia de cobre ¥2"g IUSA ml 3
Cople de cobre %2" IUSA pza 2
Cople de cobre %" IUSA pza 2
Codo de cobre 45°x%" IUSA pza 2
Codo de cobre 45°x%5" IUSA pza 2
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Codo 90°x%"de cobre IUSA pza

Conector de cobre rosca externa %2" DICO pza 3
Conector de cobre rosca interna %" HELVEX pza 1
Conector de cobre rosca externa %" DICO pza 1
TEE %2"x%2" de cobre IUSA pza 1
TEE ¥%"x%" de cobre IUSA pza 1
Llave de jardin %2" NACOBRE Pza 1
Vélvula alimentadora p/tanque bajo ROTOPLAS pza 1
Valvula de control ¥2" (angular) ROTOPLAS pza 2
Varilla c/flotador p/tanque bajo ROTOPLAS pza 1
Junta Gibault de 3”7 pza 2
Junta Gibault de 47 pza 2
Junta Gibault de 67 pza 2
Empaque p/desagie de lavabo pza 2
Sapito para WC pza 2
Soldadura de estafio 50x51 DOGOTOOLS pza 2
Cinta tefl6n de %" de ancho CORTEC pza 5
Mortero saco de 50kg CAMPANA pza 3
Cemento gris saco de 50 kg CENTENARIO pza 5
Cal saco de 25 kg CALHIDRA pza 2
Yeso MOCUZARI pza 1
Grava de %” adecuada para elaboracién de concreto - m3 2
Arendn, adecuado para elaboracién de mortero y concreto. - m3 3
Alambre recocido Kg 5
Alambre Galvanizado cal-16 Kg 5
Alambre Galvanizado cal-10.5 Kg 2
Brocha de 2" PERFECT Pza. 3
Brocha de 3" PERFECT Pza. 3
Brocha de 4" PERFECT Pza. 3
Brocha de 5" PERFECT Pza. 3
Brocha de 6" PERFECT Pza. 3
Brochas de 1" PERFECT Pza. 3
Maneral para Rodillo PERFECT Pza. 5
Repuesto para Rodillo PERFECT Pza. 5
Mini Rodillos de 4” Pza 5
Espéatula de 2" TRUPPER Pza. 3
Espatula de 3" TRUPPER Pza. 3
Cepillos de alambre TRUPPER Pza. 1
Pintura vinilica, calidad supernovi (color segun requiera la entidad) DUPONT Cubeta 5
Pintura de trafico hule clorado color blanco DUPONT Cubeta 3
Pintura de trafico hule clorado color amarillo DUPONT Cubeta 5
Cinta tipo “masking” de %” de ancho SCOTCH Pza. 5
Cinta tipo “masking” de *4” de ancho SCOTCH Pza. 5
Pintura de esmalte amarillo secado rapido DUPONT Cubeta 1
Pintura de esmalte rojo fuego secado rapido DUPONT Cubeta 1
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MATERIAL MARCA UNIDAD | CANTIDAD
Pintura de esmalte blanco secado rapido DUPONT Cubeta 1
Pintura de esmalte negro secado rapido DUPONT Cubeta 1
Impermeabilizante acrilico 5 afios TERMOTECK Cubeta 3
Silicén transparente PENSYLVANIA Pza. 12
Lubricante DW40 presentacion en aerosol 350 ml. - Pza. 5
Alambrén cal %4~ ALAMBREX kg 5
Acero redondo de 3/8" PYLSA kg 6
Esparrago de 3/8" ESPAX ml 2
Redondo de 2" PYLSA kg 10
Solera de 1”x%" PYLSA kg 15
Solera de 1%”x%" PYLSA kg 18
Solera de 2”x%" PYLSA kg 45
Angulo 3/167x 3" PYLSA kg 50
Soldadura 7018 INFRA kg 10
Soldadura 6011 INFRA kg 10
Hoja de vidrio de 6 mm reflecta azul de 1.80 x 2.60 m. FILTRASOL pza 05
Hoja vidrio de 6 mm transparente 1.80 x 2.60 m. - Pza 1
Cimbraplay de 1.22 m X 2.44 m de 13 mm CHINO Pza. 1
Loseta para piso de 30 x 30 cm color blanco LAMOSA m?2 1
Loseta para muro de 20 x 30 color blanco LAMOSA m?2 1
Pegazulejo piso sobre piso CREST saco 1
Boquilla sin arena para loseta de muro color blanco. CREST Kg 1
Boquilla con arena para loseta de piso color blanco. CREST Kg 1
Seguetas NICHOLSON Pza 10
Disco de corte para metal de 7" ASTROMEX Pza 4
Disco de corte para metal de 14" ASTROMEX Pza 4
Disco de desbaste de 7" ASTROMEX Pza 4
Piedra para chispa ASTROMEX Pza 1
Falso plafén tipo Armstrong (0.61x0.61m) caja con 13 piezas. - Pza 1
Oxigeno INFRA m3 6
Gas butano - Kg 10
Hoja de Tablaroca de 4” Pza 6
Pérfacinta de papel Pza 1
Cubeta de pasta para acabados y junteos en tablaroca (Redimix) PANEL REY Pza 1
Base coat saco 22 kg Pza 1
Tela mosquitera de fibra de vidrio M2 3
Taquete para tablaroca Pza 20
Resanalack pino 250 ml. Pza 1
Perno w-6-20-27-d12 p/concreto cal 27 rojo gran bell Pza 10
Fijador industrial cal. 27 rojo Pza 10
Poste metalico cal. 26 de 6.35x3.05 mts. Pza
Canal metalico cal. 26 de 6.35x3.05 mts. Pza
Esquinero metalico 1 %” x 10 Pza 12
Pegamento para tubo de PVC. Lts 0.5
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EL MATERIAL Y/O PRODUCTO NO CONTEMPLADO EN LA LISTA ANTERIOR, SE SURTIRA PREVIA REVISION DEL
PRECIO UNITARIO, Y PARA LA AUTORIZACION DEL PAGO CORRESPONDIENTE SE DEBERA PRESENTAR LA
FACTURA A LA SUPERVISION; DICHO PAGO SE REALIZARA EN LA SIGUIENTE ESTIMACION A LA EJECUCION DEL
TRABAJO.

Una vez suministrados los materiales y/o equipos, se dara aviso a la RESIDENCIA para su aceptacién y/o rechazo, En el caso
de no aceptarse por el estado fisico o fallas en el procedimiento, el CONTRATISTA debera llevar a cabo las acciones
pertinentes a cuenta y cargo de él, hasta satisfacer los requisitos y consideraciones del alcance del trabajo.

MEDICION Y La unidad de medicién y pago seré el jornal, dentro del cual se incluye el cumplimiento a la relacién de
PAGO: requerimientos descritos dentro del alcance al presente concepto de trabajo.

Unidad: Servicio
CONCEPTO M.G.03 Cantidad: 1.00

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO EN UNA SOLA EXHIBICION, PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL A
AREAS COMUNES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO.

Especificacion: Esta actividad, el LICITANTE debera suministrar en una sola exhibicion el listado de materiales que aparecen
a continuacion, requeridos para las diferentes necesidades de mantenimiento.

Material y/o Equipo Marca Unidad Cantidad
Pasta para soldadura de estafio Pza 3.00
Saco de Micro esfera de vidrio reflejante para pinturas de sefialamiento vial

Pza 2.00
25kg.
Mingitorio seco sistema TDS Gobi HELVEX Pza 5.00
Aceite automotriz usado o reciclado (contenedor de 200 litros) Pza 2.00

*Para el suministro de aceite usado o reciclado, el LITANTE deberd presentar copia de la

autorizacién por parte de SEMARNAT, para la reutilizacién del material por parte de la empresa
. rd « [y . n

proveedora, mismo que debera anexar en el documento “PT07-E Certificaciones”.

Una vez suministrados los materiales y/0 equipos, se dara aviso a la RESIDENCIA para su aceptacién y/o rechazo, En el caso
de no aceptarse por el estado fisico o fallas en el procedimiento, el CONTRATISTA debera llevar a cabo las acciones
pertinentes a cuenta y cargo de él, hasta satisfacer los requisitos y consideraciones del alcance del trabajo.

MEDICION Y La unidad de medicion y pago seré el jornal, dentro del cual se incluye el cumplimiento a la relacion de
PAGO: requerimientos descritos dentro del alcance al presente concepto de trabajo.
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1ll. MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S. A.DEC. V.,
REPRESENTADA POR EL L.A.E.M. JAVIER TOVAR JACOME, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, EN ADELANTE EL “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” Y POR LA OTRA,

. S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ., EN LO SUCESIVO EL
“CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
1. Declarael “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” que:

1.1. CONSTITUCION. Es una sociedad anénima de capital variable constituida conforme a las leyes de los Estados
Unidos Mexicanos mediante la escritura publica nimero 31,159, de fecha 22 de julio de 1994, otorgada ante
la fe del Lic. Jorge Antonio Sanchez Cordero, Notario Publico titular de la Notaria nimero 153 de la Ciudad de
México, Distrito Federal, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, bajo el folio nimero 106, del libro nUmero 727 de la seccién
comercio, con fecha 08 de septiembre de 1994.

1.2. PERSONALIDAD. Esta representada legalmente por el L.A.E.M. JAVIER TOVAR JACOME, Representante
Legal y Director General de la “ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE
C.V.”, personalidad que acredita con la escritura publica nimero 12,884, Volumen XL de fecha 07 de junio de
2012, pasada ante la fe del Lic. Antonio Oscar Ojeda Benitez, Notario Publico No. 106 con ejercicio en la
Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa; inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio del Estado de Sinaloa bajo el Folio Mercantil Electrénico, Nim. 6625*3 de fecha 11 de junio del 2012,
mediante la cual se le confiri6 poder para actos de administracion, con facultades suficientes para la
celebracion del presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

1.3. ADJUDICACION. Los trabajos objeto del presente contrato fueron adjudicados en cumplimiento al articulo
134 de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, los articulos 3, 26 fraccion
I, 27 fraccion |, 45 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, su
Reglamento y demas disposiciones aplicables en la materia. Como resultado del procedimiento de contratacion
por Licitacion Pablica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015, se adjudica el presente contrato con numero
API-TOPO-SROP-__ /15 al “CONTRATISTA” en virtud que cumple con los requisitos legales solicitados y que
cuenta con los elementos necesarios solicitados, para llevar a cabo los trabajos de que se trata, tales como
experiencia, capacidad y solvencia econdémica, asi mismo presenté una propuesta en los términos de los
articulos antes descritos, siendo asi conveniente para el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”.

1.4. AUTORIZACION PRESUPUESTAL. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato el
“PUERTO DE TOPOLOBAMPO”, cuenta con la aprobacion de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico para
la inversion correspondiente de los trabajos objeto de este contrato, mediante oficio de autorizacién de
inversién nimero J2W-DG-OLI-002-2015 de fecha 07 de abril del 2015.

1.5. DOMICILIO. Para todos los efectos de este contrato, el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” sefiala como su
domicilio el ubicado en Acceso Parque Industrial Pesquero S/N, Topolobampo, Ahome, Sinaloa, C.P. 81370.

1.6. EFECTOS FISCALES. Para todos los efectos fiscales, se encuentra legalmente inscrita en el Registro Federal de
Contribuyentes, con la clave de RFC: AP1-940722G85.

1.7. JUSTIFICACION. Como parte de la planeacién presupuestal establecida en el programa de egresos destinado
al mantenimiento y conservacién de inmuebles, que integran la infraestructura del recinto portuario.

2. Declarael “CONTRATISTA” que:

2.1. Constitucién. , S.A. de C.V. Es una sociedad andnima de capital variable constituida
mediante escritura publica nimero , de fecha , otorgada ante la fe del notario publico No.
, con residencia en la ciudad de , . Inscrita en el registro publico de la propiedad bajo

el folio de inscripcion numero __, tomo del libro __, de fecha
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2.2. Personalidad. El C. C. . Es su representante legal y cuenta con la personalidad y facultades
legales suficientes para suscribir este contrato en los términos de la escritura publica nimero , de fecha
, otorgada ante la fe del notario publico No. ___, , con residencia en la ciudad de
. Inscrita en el registro publico de la propiedad bajo el folio de inscripcion nimero ___, tomo
del libro __, fecha

2.3. SITUACION FISCAL. Bajo protesta de decir verdad declara que se encuentra al corriente en el cumplimiento
de todas sus obligaciones fiscales; y legalmente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con clave
ndmero

24. NACIONALIDAD. Su nacionalidad es mexicana y conviene en que, si llegare a cambiar de nacionalidad, se

seguird considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere, y en que no invocara la proteccion de
gobierno extranjero alguno, bajo la pena, en caso de incumplimiento, de rescisibn de este contrato y de
pérdida, en beneficio de la Nacion Mexicana, de todo derecho derivado del mismo.

25. APTITUD TECNICA. Cuenta con todos los elementos humanos, técnicos, materiales, administrativos,
financieros y operacidn necesaria para cumplir exacta y puntualmente con lo dispuesto en el presente contrato.

2.6. APTITUD JURIDICA. Tiene capacidad juridica para contratar y cuenta con las condiciones técnica y
econdmica, con la organizacion y experiencia, y con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios
para proporcionar los servicios que son materia del presente contrato.

2.7. INFORMACION NORMATIVA. Conoce las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y su Reglamento, el Cédigo Civil Federal, Ley General de Equilibrio Ecoldgico y Proteccion al
Ambiente y Reglamento en Materia de Impacto Ambiental, asi como las Normas de Construccion e
Instalaciones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y las vigentes en el sitio donde se realizaran los
trabajos, las relativas a la seguridad y uso de las vias publicas, las especificamente aplicables a los trabajos
requeridos por el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” y las demas disposiciones administrativas aplicables al caso,
de las que manifiesta conocerlas plenamente en su contenido y alcance juridico, y las hace suyas para efectos
del cumplimiento de las obligaciones contraidas a través del presente contrato.

2.8. INFORMACION TECNICA. Al participar en el procedimiento a que se refieren los capitulos primero y segundo
del Titulo Tercero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas elaboré o analizé
detalladamente y en todo caso, suscribid los documentos que obran agregados al expediente que se le abrié
con motivo de dicha adjudicacién, los cuales se tienen por reproducidos aqui como parte integrante del
presente contrato, mismos que formaron parte de la licitacién que originé este contrato.

2.9. DOMICILIO. Para todos los efectos de este contrato, el “CONTRATISTA” sefiala como su domicilio en
, colonia , , , C.P. . Conoce el sitio de la obra
objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que observen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el articulo 51 de la ley
de obras publicas y servicios relacionados con las mismas.

En virtud de lo anterior las partes se sujetaran al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS
CAPITULOI
DEL OBJETO

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” encomienda al “CONTRATISTA" la realizacion
de los trabajos consistentes en “Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015", el cual
consiste en suministro de mano de obra calificada para el mantenimiento general en edificios administrativos, areas comunes
y operativas del recinto portuario, muelles, vialidades e instalaciones de aduana, considerando el suministro de materiales,
equipo y herramienta. Y éste se obliga a realizarlo hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y documentacién sefialados en las declaraciones 2.6 y 2.7 del "CONTRATISTA"”. Como
parte integrante de este contrato; catdlogo de conceptos, programa calendarizado de la ejecucion de los trabajos, analisis
detallado de precios unitarios, especificaciones particulares y todos los documentos originados en y durante el procedimiento
de contratacion por Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015.
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SEGUNDA. EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Los trabajos que realice el “CONTRATISTA” debera reunir las caracteristicas
y especificaciones de sus propuestas técnica y econémica; y su realizacion se ajustard a las normas mencionadas en la
declaraciones 2.6 y 2.7 del “CONTRATISTA”", y a las disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio ecolégico y
proteccion del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes, asi mismo, el “CONTRATISTA” se
compromete a cumplir con las especificaciones generales y particulares adquiridas como parte de la convocatoria a la
licitacion.

El “CONTRATISTA” acepta que cualquier cambio de especificaciones o volimenes de obra solamente serd valido con la
autorizacion escrita del titular de la Gerencia de Operaciones e Ingenieria del “PUERTO DE TOPOLOBAMPO", y que estos
trabajos estan condicionados en cuanto a montos, por el catadlogo de conceptos y en cuanto a periodos de ejecucion, por el
programa calendarizado de ejecucién de los trabajos presentados en su propuesta, ambos autorizados por la Gerencia de
Operaciones e Ingenieria del “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”.

TERCERA. INSPECCIONES Y VERIFICACIONES. El “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” estara facultado en todo tiempo para
verificar el avance de los trabajos objeto de este contrato y su apego a las caracteristicas y especificaciones convenidas.

CUARTA. REPRESENTANTES DE LAS PARTES. El “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” designara a un representante que se
encargue de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos y que, en nombre de aquella, intervenga ante el
“CONTRATISTA” y éste a su vez le notificara por escrito al “PUERTO DE TOPOLOBAMPO" de la persona que tomara el
cargo de responsable de la ejecucion de los trabajos ante el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” relacionado con éste contrato.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION. El “CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo
de 242 dias naturales, que comenzaran el dia 04 de mayo del 2015 y vencera precisamente el dia 31 de diciembre del
mismo afio. Asi mismo el “CONTRATISTA” debera cumplir con los periodos de ejecucién y de estimaciones establecidos en
la programacion de la obra.

SEXTA. RESPONSABILIDAD GENERAL. El “CONTRATISTA"” sera el Gnico responsable de la adecuada ejecuciéon de los
trabajos y pagara los gastos y multas derivados de su incumplimiento, asi como los dafios y perjuicios que, por negligencia o
culpa de su parte, llegaran a causarse al “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” o a terceros, por lo que se obliga a sacar en pazy a
salvo al “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” de cualquier reclamacién que se formulare en su contra por los motivos aqui
sefialados o por cualesquiera otros similares.

El “CONTRATISTA"” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, o informes de cualquier
otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito
del “PUERTO DE TOPOLOBAMPO", pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta Gltima.

Asimismo, se obliga a prestar los trabajos objeto de este contrato, a plena satisfaccion del “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”,
asi como responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que de su parte se lleguen a causar al “PUERTO DE
TOPOLOBAMPO” o a terceros.

Igualmente se obliga el “CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este contrato, asi como los derechos de cobro por la prestacion de los trabajos realizados que ampara este
contrato, sin previa aprobacion expresay por escrito del “PUERTO DE TOPOLOBAMPO?”, en los términos de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“PUERTO DE TOPOLOBAMPO” no podra difundir, distribuir o comercializar los datos personales del “CONTRATISTA”
contenidos en el presente contrato, salvo disposicion expresa contenida en el articulo 22 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica Gubernamental.

SEPTIMA. RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE. El “CONTRATISTA" se obliga a proporcionar a su personal el
equipo necesario para su seguridad de acuerdo a la actividad laboral a que este sujeto en el desarrollo de los trabajos,
cumpliendo con el Reglamento de Control Ambiental y Seguridad e Higiene para Proveedores y Contratistas API-TOP-GOI-
RG-01. El "PUERTO DE TOPOLOBAMPO" se obliga a entregar al “CONTRATISTA" copia del reglamento en mencion.

El incumplimiento que lleve a cabo el “CONTRATISTA” de acatar las disposiciones establecidas en el reglamento sera
sancionado conforme a lo establecido en la clausula VIGESIMA SEXTA del presente contrato.

OCTAVA. PRESERVACION DEL AMBIENTE. En la realizacién de cualesquier acto derivado del presente contrato, el
“CONTRATISTA” deberd cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, asi como los tratados
internacionales celebrados y ratificados por el gobierno mexicano, en materia de equilibrio ecolégico y proteccion al
ambiente.
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Asi mismo dar cumplimiento a lo especificado en el procedimiento API-TOP-GOI-RG-01 del Sistema de Gestion de Calidad y
Ambiental (SGCA) del “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”; asi como las acciones que se deriven de las verificaciones realizadas
a partir del mismo, dicho procedimiento sera proporcionado al momento de la firma de este contrato.

El “CONTRATISTA” asume las responsabilidades derivadas de los dafios que, en materia de ecologia y proteccién al
ambiente se causen a partir de la entrada en vigor del presente contrato, sin perjuicio de aquellas que se hubieren ocasionado
con anterioridad a su otorgamiento con motivo de la prestacion del servicio.

NOVENA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El “CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupe con
motivo de los trabajos materia de este contrato, seréa el Unico responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y administrativas en materia de trabajo y de seguridad social. El “CONTRATISTA"” conviene, por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores y personal de éste presentaren en su contra o en
contra del “PUERTO DE TOPOLOBAMPO", a sacar a éste en paz y a salvo de las mismas y a indemnizarlo por cualquier
gasto o desembolso que el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” se vea en la necesidad de realizar por los motivos indicados.

Asi mismo el “CONTRATISTA"” manifiesta que sus empleados no tendran ninguna relacion laboral con el “PUERTO DE
TOPOLOBAMPO”, por lo que éste Ultimo no se considerara patrén sustituto.

CAPITULOII
DEL PRECIO

DECIMA. PRECIO. El “PUERTO DE TOPOLOBAMPO" pagara al “CONTRATISTA” el precio pactado para los trabajos, cuyo
importe es de $ ¢ PESOS _ /100 M.N.) més el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente.

DECIMA PRIMERA. ASIGNACIONES PERIODICAS DEL PRECIO. Del precio que resulte de acuerdo a lo pactado en la
clausula anterior, solo podran disponerse en cada ejercicio fiscal las cantidades previstas en las partidas presupuestales
correspondientes, por lo que, si la duracién de este contrato comprendiere mas de un ejercicio, las obligaciones de pago del
“PUERTO DE TOPOLOBAMPO” estaran sujetas a las revalidaciones que se autoricen conforme a las disponibilidades
presupuestales.

La asignacién presupuestal autorizada para este contrato es por la cantidad total de $
( PESOS __ /100 M.N.), mas el Impuesto al Valor Agregado correspondiente.

DECIMA SEGUNDA. DEDUCCIONES. El “CONTRATISTA" acepta que, de las cantidades que le correspondan como precio
por los trabajos ejecutados, se haga la siguiente deduccion:

Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza la Secretaria de la Funciéon
Pdblica.

DECIMA TERCERA. ANTICIPOS. Con antelacién a la fecha pactada para el comienzo de los trabajos, el “PUERTO DE
TOPOLOBAMPO” entregara al “CONTRATISTA", en el domicilio del “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” ubicado en Acceso
Parque Industrial Pesquero S/N, en Topolobampo, Ahome, Sinaloa, C.P. 81370, anticipo a cuenta del importe de la asignacion
presupuestal correspondiente al ejercicio de que se trate. Dicho anticipo sera:

Del 30% del valor de la asignacion presupuestal descrita en la clausula DECIMA del presente contrato, es decir, el anticipo que
se otorgara serd por la cantidad de $ ( PESOS __ /100 M.N.) més el Impuesto
al Valor Agregado correspondiente, para que el “CONTRATISTA" realice en el sitio de trabajo la construccion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio
de los trabajos asi como, la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisiciébn de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar. Fuera de lo mencionado anteriormente, no se otorgaran anticipos
para la ejecucion de los trabajos.

El “CONTRATISTA” se obliga a presentar ante el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”, un programa en el que se establezca la
forma en que se aplicara el anticipo. EIl “PUERTO DE TOPOLOBAMPO" requerira al “CONTRATISTA” informacion
conforme a la cual se acredite el cumplimiento al dicho programa; este requerimiento podra realizarse en cualquier momento
durante la vigencia del contrato.

El anticipo se aplicara en los términos indicados por el articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y el articulo 138 de su Reglamento.
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DECIMA CUARTA. AMORTIZACION O REEMBOLSO DE LOS ANTICIPOS. Para la amortizacion de los anticipos otorgados
al “CONTRATISTA”, se procedera en la forma y términos previstos en las fracciones |, Il y Il del articulo 143, del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que por cualquier circunstancia los anticipos no sean parcial o totalmente amortizados en los términos de Ley,
asi como en el supuesto de que rescindido el presente contrato o terminado anticipadamente, si el “CONTRATISTA", no
reembolsa los anticipos pendientes de amortizar en el término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha en que sea
requerido para ello, incurriendo en mora, pagara intereses en los términos estipulados en el articulo 55 de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA QUINTA. LUGAR Y FORMA DE PAGO. Los pagos se haran en el domicilio del “PUERTO DE TOPOLOBAMPO"
descrito en la declaracion 1.5 del presente contrato, por el importe de las estimaciones quincenales que presente el
“CONTRATISTA” aprobada y ajustada, mas el Impuesto al Valor Agregado, dentro de los 20 (veinte) dias naturales
siguientes a la autorizacion de aquella, por el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”, y previa presentacion de las facturas que
deberan reunir los requisitos fiscales conforme a los articulos 127, 128, 130, 132 y 133 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de demora, se estara a lo dispuesto en el articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la Entidad efectle el pago antes de los plazos marcados por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, por cada dia de adelanto se efectuara un descuento, el cual se calculara tomando como base el importe de la
estimacion menos la amortizacién que proceda por anticipos; el importe resultante de las operaciones anteriores debera
multiplicar por la tasa de interés que se pague por los CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (CETES) a
28 dias mas 2 puntos, expresado en decimales, cuyo producto debera dividirse entre 365 dias debiendo multiplicar el
resultado por el nimero de dias de adelanto, determinandose de esta manera el importe de descuento por pronto pago.

DECIMA SEXTA. AJUSTE DE COSTOS. El procedimiento de ajuste de costos se llevara a cabo conforme a lo establecido en
los articulos 56, 57 y 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relacién con los articulos
173,174, 175, 176, 177 y 180 de su Reglamento, asi como a lo sefialado en la convocatoria a la licitacion, capitulo I: Bases
de Licitacion, numeral 30.

Ademas de lo anterior, para el calculo de ajuste de costos se tomaran en consideracion los siguientes criterios:

a. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base a los indices de precios al
productor/insumos de obra publica/actualizacion de costos de obras publicas, que determine el Instituto Nacional
de Estadistica y Geografia (INEGI), mensualmente.

b. Parainsumos de procedencia extranjera y que no se encuentre dentro de ninguna de las categorias de los indices de
precios al productor/actualizacion de costos de obras publicas, el nimero de indice se determinara con el valor
promedio de los ultimos 10 (diez) dias de cada mes de la paridad peso-délar, que publica diariamente el Banco de
México a través del Diario Oficial de la Federacién bajo el rubro de “Tipo de cambio para solventar obligaciones
denominadas en moneda extranjera pagaderas en la RepUblica Mexicana”.

Para las tasas de interés de la inversion en los cargos fijos de los costos horarios del equipo, asi como el del costo por
financiamiento de los precios unitarios, la variacion se determinaré con base en el indicador econdmico considerado por el
LICITANTE en la formulacion de su proposicion. Aplicando el factor que se obtenga del promedio de las tasas del mes de
ajuste contra el promedio de las del mes de la presentacién de la proposicion. El factor obtenido se aplicara a la tasa
propuesta por el LICITANTE, dicha tasa afectada sera utilizada en el calculo del ajuste de costo. En el caso de no sefialarse el
indicador econémico en la proposicion, se tomara la variacion que resulte menor entre los indicadores econémicos conocidos
como CETES, CPP, CCP y TIIE.

CAPITULOIII
DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

DECIMA SEPTIMA. TERMINACION DE LOS TRABAIJOS. El “CONTRATISTA" en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo
64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el articulo 164 de su Reglamento, comunicara al
“PUERTO DE TOPOLOBAMPO” |a terminacion de los trabajos encomendados, o la de alguna parte de él, cuando asi sea
procedente y el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” verificara que los trabajos estén concluidos, parcial o totalmente, segln sea
el caso, dentro de un plazo de 15 (quince) dias naturales, contados a partir de la notificacion, conforme a las especificaciones
convenidas y a satisfaccion del “PUERTO DE TOPOLOBAMPO".
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Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefalados en esta clausula, con fundamento en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”
ordenara su reparacion a efecto de que éste se corrija conforme a las condiciones requeridas en el contrato; mismas que el
“CONTRATISTA” realizara por su cuenta y sin derecho a retribucion, en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego,
devolvera al “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” las cantidades pagadas por dichos conceptos, mas los intereses
correspondientes que se calcularan conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de la Federacion, como si se
tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales, dichos intereses se calcularan sobre las cantidades pagadas
por dichos conceptos y se computaran por dias naturales desde la fecha de su pago y hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion del “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”. Una vez cumplidas las obligaciones de que
aqui se trata, se procedera de la manera indicada en el parrafo precedente.

DECIMA OCTAVA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS. La recepcion de los trabajos realizados se efectuara dentro de un
plazo de 15 (quince) dias naturales contados a partir de la notificacién de la comunicacion a que se refiere la clausula
anterior, con observancia de lo sefialado en los lineamientos, requisitos y modalidades que para tal efecto establecen la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento aplicable en la materia. Si transcurriere el plazo
aqui sefialado sin que el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”, reciba los trabajos objeto de este contrato, se tendrda por no
entregado.

Dentro de los 60 (sesenta) dias después de efectuada la entrega recepcién de los trabajos, de manera conjunta
“CONTRATISTA” y “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”, efectuaran el finiquito de los derechos y obligaciones derivadas del
presente contrato, con observancia de lo sefialado en los lineamientos, requisitos y modalidades que para tal efecto establece
el articulo 64 la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Capitulo CUARTO Seccién IX (Finiquito y
Terminacién del Contrato) de su Reglamento. En el finiquito se debera hacer constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. Una vez
determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procedera a levantar el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

De toda entrega y recepcion de los trabajos se levantara un acta conforme al articulo 166 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas que seré firmada por quienes intervengan en ella.

DECIMA NOVENA. SUBSISTENCIA DE OBLIGACIONES. No obstante la entrega y recepcion formal, sea parcial o total, el
“CONTRATISTA” quedara obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del
presente contrato. Por tanto, en todo caso de recepcién, parcial o total, se entendera reservado el derecho del “PUERTO DE
TOPOLOBAMPO” de reclamar por trabajos faltantes o mal realizados, (articulos 96 y 97 del Reglamento de la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas), asi como el de exigir el reembolso de las cantidades que hubieran sido
pagadas indebidamente.

VIGESIMA. ADEUDOS DEL “CONTRATISTA". Si, en la fecha de recepcion final del trabajo o al efectuarse la liquidacion
correspondiente, existieren obligaciones debidamente comprobadas a cargo del “CONTRATISTA”, su importe se deducira
de las cantidades pendientes de cobrarse por los trabajos ejecutados y si éstas no fueren suficientes, el saldo se reclamara
con cargo al patrimonio general del “CONTRATISTA".

CAPITULO IV
DEL REGIMEN TEMPORAL

VIGESIMA PRIMERA. VIGENCIA. El presente contrato entraré en vigor el dia de su firma y duraré hasta la conclusién del
plazo de ejecucion de los trabajos previsto en la CLAUSULA QUINTA; pero continuara surtiendo efectos respecto de las
obligaciones cuyo cumplimiento, por su naturaleza, por disposicion de la ley, por voluntad de las partes o por inobservancia de
alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido de hecho a una fecha posterior a la de terminacion.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION. El “PUERTO DE TOPOLOBAMPO" podra suspender temporalmente en todo o en
parte los trabajos contratados en los casos y mediante el procedimiento previsto en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y articulos 144 al 149 de su Reglamento.

VIGESIMA TERCERA. TERMINACION ANTICIPADA. El presente contrato podra darse por terminado anticipadamente
Unicamente en los casos previstos en el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y

conforme a lo establecido en los articulos del 150 al 153 de su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. Si los trabajos no se concluyen en la fecha programada,
el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” aplicara al “CONTRATISTA” una pena convencional consistente en una cantidad igual al
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5 al millar del monto de los trabajos pendientes por ejecutar, multiplicado por el nUmero de dias transcurridos desde la fecha
prevista para la conclusién de los trabajos y hasta la del acta en que se haga constar el cumplimiento de la ejecucién de los
trabajos. Dicha pena, podra alcanzar hasta el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato después de lo cual procedera
la rescision automatica del mismo.

En el caso de estimaciones en proceso, en las que el “CONTRATISTA” presente incumplimiento en relacion al programa de
ejecucion general de los trabajos, se aplicaran retenciones econémicas consistentes en una cantidad igual al 1% (uno por
ciento) del monto pendiente por ejecutar, conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones, siendo esta el ultimo
dia de cada mes. El “CONTRATISTA” podra recuperar el importe de las retenciones econémicas en las siguientes
estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa.

De incurrir el “CONTRATISTA” en incumplimiento al Reglamento de Control Ambiental y Seguridad e Higiene para
Proveedores y Contratistas API-TOP-GOI-RG-01, conforme al resultado obtenido durante la verificaciéon del cumplimiento que
se establece en dicho reglamento, el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”, aplicard una penalizacién econémica consistente en
una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del monto de la estimacién correspondiente al mes en que se haya registrado el
incumplimiento. En caso de reincidencia la penalizacion se aplicara de igual forma en las estimaciones posteriores. En el caso
en que el "CONTRATISTA" se hiciera acreedor a dicha penalizacion, el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO" levantara acta
circunstanciada en la que el "CONTRATISTA" se compromete a cubrir el monto aplicable dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha de presentacion de la estimacion, si el "CONTRATISTA" no atendiere este compromiso no se procedera
a la liberacion del pago de estimacion correspondiente, y en el caso de persistir la negativa por parte de éste, asi como cuando
no alcance la calificacién minima establecida en el reglamento antes mencionado, el contrato podra ser rescindido, conforme
a la clausula vigésima quinta del presente contrato. La penalizacién aplicada por incumplimiento ambiental no podra, bajo
ninguna circunstancia, ser recuperada por el “CONTRATISTA".

Por lo demas, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones del “CONTRATISTA”, el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”
podréa optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo administrativamente y en cualquiera de dichos eventos,
cobrara el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” |os dafios y perjuicios que se irrogaren, cuyo importe, por convenio expreso de
las partes, nunca seré inferior al diez por ciento del valor del contrato.

Si el monto de los aludidos dafios y perjuicios fuere de cuantia superior al citado 10% (diez por ciento), el “CONTRATISTA”
respondera del pago de los excedentes hasta con todo su patrimonio.

VIGESIMA QUINTA. RESCISION. El presente contrato podra ser rescindido por el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO" sin
necesidad de declaracion judicial en términos de lo dispuesto por el articulo 154 en relacion con el 157 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si el “CONTRATISTA” incurre en alguno de los siguientes
supuestos:

1. Siel “CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato dentro de los
15 (quince) dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

2. Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos,
que hubiere sido detectada como defectuosa por el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”;

3. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las
ordenes dadas por el Representante del “PUERTO DE TOPOLOBAMPO";

4. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales, trabajadores o equipo de
construccion y, a juicio del “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado.

No implicara retraso en el programa de ejecucion convenido y, por tanto, no se considerara como incumplimiento
del contrato y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones o la falta de
informacion referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de trabajo y de
entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar
o suministrar el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”, asi como cuando éste haya ordenado la suspension de los
trabajos.

5. Siesdeclarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
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6. Sisubcontrata partes de los trabajos objeto del contrato sin contar con la autorizacion por escrito del “PUERTO DE
TOPOLOBAMPO”.

7. Si transfiere los derechos de cobro derivados del presente contrato sin contar con la autorizacién por escrito del
“PUERTO DE TOPOLOBAMPO”.

8. Si el “CONTRATISTA” no da al “PUERTO DE TOPOLOBAMPO", las facilidades y datos necesarios para la
inspeccidn, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos;

9. Siel “CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito,
tener una determinada nacionalidad;

10. Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato,

11. Siincumple con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato, relativo a
la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion proporcionada por el “PUERTO DE
TOPOLOBAMPO” para la ejecucion de los trabajos, y

12. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, las Leyes,
Reglamentos, Tratados y deméas ordenamientos aplicables.

VIGESIMA SEXTA. PROCEDIMIENTO RESCISORIO. Las partes se someten al procedimiento de rescisién previsto en los
articulos 61, 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relacién con los articulos 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su Reglamento.

CAPITULOV
DE LOS SEGUROS Y FIANZAS

VIGESIMA SEPTIMA. FIANZA DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento de este contrato el “CONTRATISTA"
entregara en el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO" pdliza de fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) incluyendo el
IVA, del importe de la obra contratada, la cual serd otorgada por institucién mexicana de crédito debidamente autorizada,
expedida a favor de la Administracién Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

VIGESIMA OCTAVA. FIANZA DE ANTICIPO. El “CONTRATISTA” garantiza al “PUERTO DE TOPOLOBAMPO" el
importe de los anticipos concedidos conforme a lo que a continuacion se establece.

a. Entregara al “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” péliza de fianza de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto
del anticipo concedido, incluyendo IVA, la cual sera otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada,
expedida a favor de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

b. La garantia subsistird hasta la total amortizacion del anticipo, en cuyo caso, el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO”
dara conocimiento a la instituciéon afianzadora para su cancelacion, en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento.

VIGESIMA NOVENA. VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS. Las partes convienen que concluidos los trabajos no obstante su
recepcion formal, el “CONTRATISTA” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los
vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, otorgando una fianza por el 10% (diez por ciento)
del importe de la obra entregada, en los términos del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y demas relativos de Codigo Civil Federal de aplicacion supletoria.

TRIGESIMA. CONTENIDO DE LAS FIANZAS. Las fianzas a que se refieren las clausulas anteriores deberan contener las
siguientes declaraciones expresas de la Institucion Garante de acuerdo con los articulos 48 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 98 de su Reglamento:

a. Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato nimero API-TOPO-SROP-
__ /15, de fecha del 2015 y de conformidad con la legislacién aplicable.

b. Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito del “PUERTO DE
TOPOLOBAMPO?”, la cual no se emitira sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas.
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c.  Que la fianza estara vigente durante la substanciacidon de todos los procedimientos administrativos, recursos o
juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolucién definitiva por autoridad competente.

d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos por los articulos
95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de
que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la podliza de fianza
requerida.

e. En caso de otorgamiento de prdrrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalizacion de convenios de
ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, se debera obtener la modificacion de la fianza.

f.  Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES GENERALES

TRIGESIMA PRIMERA. CESIBILIDAD. EI “CONTRATISTA” no podra ceder, parcial ni totalmente, los derechos y
obligaciones derivados del presente contrato, salvo que reciba autorizacién expresa y por escrito del “PUERTO DE
TOPOLOBAMPO".

TRIGESIMA SEGUNDA. NORMAS APLICABLES. Para la interpretacién o integracién de este contrato las partes se
sujetaran a lo establecido en los documentos mencionados motivo de este contrato y a las disposiciones, términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos consignados en las normas que se mencionan en la declaracion 2.6 y 2.7 del
presente contrato.

TRIGESIMA TERCERA. INTERRUPCION DE TRABAIJOS. En caso de existir interrupcion de trabajos por retraso en
resoluciones de permisos o coordinacién con obras complementarias, las partes elaboraran convenio por desplazamiento de
tiempos en cumplimiento de contrato. El “PUERTO DE TOPOLOBAMPO", no se hara responsable por los tiempos muertos
ocasionados por cualquier tipo de interrupcion, ni los gastos que de ellos se deriven

TRIGESIMA CUARTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS TECNICAS. Las partes procuraran resolver de comun acuerdo las
controversias de caracter técnico o administrativo que surgieren entre ellas y de no lograr la avenencia, se estara a lo
dispuesto en la clausula siguiente.

TRIGESIMA QUINTA. TRIBUNALES COMPETENTES. Salvo en lo que atafie al procedimiento rescisorio administrativo, todo
conflicto que surgiere con motivo de la interpretacion o del incumplimiento de este contrato se sometera a los tribunales
federales competentes en la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, por lo que las partes renuncian al fuero de cualquier otro
domicilio que les corresponda en el presente o que pudiere corresponderles en el futuro.

TRIGESIMA SEXTA. INTERPRETACION E INTEGRACION. Para la interpretacion, integracién y cumplimiento de este
CONTRATO, se estara a lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento, en
el Cadigo Civil Federal, Cddigo de Comercio, aplicado supletoriamente y en los demas ordenamientos legales y
administrativos aplicables. En consecuencia, no regiran en manera alguna los preceptos contenidos en la Ley Federal del
Trabajo o en otras normas de caracter laboral.

En lo no previsto en las disposiciones mencionadas en el parrafo anterior y en este CONTRATO, el presente documento se
interpretara tomando en cuenta la forma y términos en que las partes quisieron obligarse, los usos y costumbres civiles y
mercantiles y los principios generales de derecho.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebracién del presente contrato, no existe

dolo, mala fe, induccién al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar en vicios del consentimiento o ilegalidad

del mismo, se firma el presente contrato en dos tantos, en la Ciudad de Topolobampo, Ahome, Sinaloa a ___ dias del mes de
del afio 2015.
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Ill.- Modelo del Contrato
Por el “PUERTO DE TOPOLOBAMPO” Por el “CONTRATISTA”
L.A.E.M. JAVIER TOVAR JACOME EMPRESA
Director General y Representante Legal Representante Legal
TESTIGOS
ARQ. PEDRO LINO MUNOZ CIURANA C.P. GILBERTO MILLAN GONZALEZ
Gerencia de Operaciones e Ingenieria Gerencia de Administracion y Finanzas

LIC. CESAR GUADALUPE COTA COTA
Departamento Juridico
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IV. CATALOGO DE CONCEPTOS

IV.- Catalogo de Conceptos

CLAVE

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

M.G.01

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL MANTENIMIENTO
GENERAL EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, AREAS COMUNES Y OPERATIVAS
QUE COMPRENDEN EL RECINTO PORTUARIO, MUELLES, VIALIDADES E
INSTALACIONES DE ADUANA Y RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO, SIN
MATERIAL DE CONSUMO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
(P.U.O.T)

JOR

205.00

M.G.02

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EL MANTENIMIENTO
GENERAL A AREAS COMUNES DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO.

SER

8.00

M.G.03

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSUMO EN UNA SOLA EXHIBICION, PARA EL
MANTENIMIENTO GENERAL A AREAS COMUNES DENTRO DEL RECINTO
PORTUARIO.

SER

1.00
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V.- Formatos y Caratuloas

V. FORMATOS Y CARATULAS.
Formato de Manifiesto de Interés a Participar en la Licitacién, indicado en el numeral 2, referente a
Obtencién de Convocatoria, mismo que se ubica en la pagina 5 (cinco) de esta Convocatoria a Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de de 2015.

Asunto: Manifiesto de interés a participar en la Licitacién

LAEM. Javier Tovar JAcome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

En relacidn a la convocatoria de fecha 07 de abril del presente afio, por medio de la cual la Administracion
Portuaria Integral de Topolobampo, convoca a participar en el procedimiento de contratacion por la Licitacion
publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015, relativa a los trabajos de “Mantenimiento General en el
Recinto Portuario, 2015”.

Con relacion a lo dispuesto en el tercer parrafo del articulo 35 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y articulo 39 de su Reglamento, por medio de la presente manifiesto el interés de
mi representada a participar en el mencionado procedimiento; exponiendo a continuacion los datos de
acreditacion de personalidad de la misma.

Nombre de la Persona Fisica o Moral:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

Domicilio:

Entidad: ' Codigo Postal:
Teléfono: Fax:

Correo Electrénico:

No. Acta Constitutiva: Fecha de Acta:

Nombre y numero del notario publico:

Objeto Social de la Empresa:

Relacion de Accionistas

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre

Reformas al Acta Constitutiva

No. de Acta Fecha

Representante Legal:

No. y fecha del acta que le otorga facultades:

Nombre y nimero del notario publico:

Atentamente

Nombre y firma del representante legal.
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V.- Formatos y Caratuloas

Documento DL-01
Existencia, Capacidad y Personalidad Juridica
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V.- Formatos y Caratuloas

Formato de carta modelo, referente al Cumplimiento del Art. 51 y 78 de la LOPSRM, indicado en el
documento DL-01 Existencia, capacidad y personalidad juridica, inciso E. Ubicado en el apartado |.- Bases de
Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de de 2015.

Asunto: Documento DL-01, inciso E.

LAEM. Javier Tovar Jicome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

En relacion a la convocatoria de fecha 07 de abril del presente afio, por medio de la cual la Administracién
Portuaria Integral de Topolobampo, convoca a participar en el procedimiento de contratacion por la Licitacion
publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015, relativa a los trabajos de “Mantenimiento General en el
Recinto Portuario, 2015”.

En cumplimiento a lo sefialado por el articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada no se encuentra en ninguno de los once
supuestos a que hace referencia el citado articulo, que le impidan presentar proposiciones o ser contratado para
la ejecucion de los trabajos motivo de la presente convocatoria.

Asi mismo, en lo que respecta al articulo 78 de la mencionada Ley, manifiesto bajo protesta de decir verdad,
que mi representada no se encuentra inhabilitada para participar en procedimientos de contratacion o celebrar
alguno, regulado por esta Ley, ni se encuentra en alguno de los seis supuestos establecidos en el citado articulo.

Atentamente.
Nombre y firma del representante legal.
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V.- Formatos y Caratuloas

Formato de carta modelo, referente al Declaracién de Integridad, indicado en el documento DL-01
Existencia, capacidad y personalidad juridica, inciso F. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de de 2015.

Asunto: Documento DL-01, inciso F.

LAEM. Javier Tovar JAcome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

En relacidn a la convocatoria de fecha 07 de abril del presente afio, por medio de la cual la Administracion
Portuaria Integral de Topolobampo, convoca a participar en el procedimiento de contratacién por la Licitacion
publica Nacional No. LO-009J2W002-N01-2015, relativa a los trabajos de “Mantenimiento General en el
Recinto Portuario, 2015”.

Con relacion a lo dispuesto en el articulo 31, fraccidon XXXI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que por mi mismo o a través de interpodsita persona,
me abstendré de adoptar conductas para que los servidores publicos de esa Administracion Portuaria, induzcan
o alteren la evaluacion de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacion y cualquier otro
aspecto que nos otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demés LICITANTES.

Por lo antes expuesto, por medio de este manifiesto, me comprometo, durante todo el proceso de revision de
las proposiciones, a lo siguiente:

1. No enviar carta de ratificacion de mi proposicién por cualquier medio.

2. No realizar llamadas telefénicas a funcionarios publicos que participen en este proceso, ejerciendo
presion a considerar mi proposiciéon como la mejor, o que se descalifique a algin LICITANTE.

3. No hacer declaraciones o comentarios a los medios de comunicaciéon que tengan como finalidad
obtener condiciones ventajosas sobre los demas LICITANTES.

4. No utilizar documentacion oficial para obtener beneficios anticipados con proveedores, antes de la
emision del fallo.

5. No adoptar conductas, tales como sobornos, amenazas, insultos, etc. con los servidores publicos para
que estos induzcan o alteren la evaluacién de las proposiciones.

Atentamente.
Nombre y firma del representante legal.
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V.- Formatos y Caratuloas

Documento PT-01
Informacion contable y financiera
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V.- Formatos y Caratuloas

Documento PT-02
Sitio de los Trabajos y Condiciones Ambientales
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V.- Formatos y Caratuloas

Documento PT-03
Asistencia a las Juntas Aclaratorias
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V.- Formatos y Caratuloas

Documento PT-04
Datos Bésicos de Materiales y Maquinaria y Equipo de Instalacion Permanente.
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V.- Formatos y Caratuloas

Formato de carta modelo, referente al Porcentaje de Contenido Nacional en materiales, sefalada en el
documento PT-04, Datos basicos de materiales, inciso C. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de de 2015.

Asunto: Documento PT-04, inciso C.

LAEM. Javier Tovar Jacome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

En relacion a la convocatoria de fecha 07 de abril del presente afio, por medio de la cual la Administracién
Portuaria Integral de Topolobampo, convoca a participar en el procedimiento de contratacion por la Licitacion
publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015, relativa a los trabajos de “Mantenimiento General en el
Recinto Portuario, 2015”, presentamos relacion de los insumos materiales de fabricacion nacional de los
presentados en este Documento de Datos Basicos de materiales y maquinaria o equipo de instalacion
permanente.

Descripciéon del insumo Unidad . Costo
p Cantidad . Importe
unit.
insumo 1
insumo 2
insumo 3
..insumo n
Total de insumos nacionales

Con el objetivo de obtener el porcentaje de Contenido Nacional de los insumos materiales y maquinaria o
equipo de instalacion permanente, hemos tomado la sumatoria total de insumos arriba enlistados y relacionado
este importe sobre el total de materiales obtenido en la explosion de insumos del Documento PE-05.
Estableciéndose de esta manera la siguiente formula:

Total insumos materiales de fabricacion nacional (aqui enlistados)

; - = - = % contenido nacional
Total de insumos materiales de explosion de insumos (Docto. PE-03)

Atentamente.
Nombre y firma del representante legal.
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V.- Formatos y Caratuloas

Documento PT-05
Datos Basicos de Mano de Obra
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V.- Formatos y Caratuloas

Formato para integracion de la relacién de mano de obra, sefialada en el documento PT-05 Datos basicos de
mano de obra inciso A. Ubicado en el apartado I.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de de 2015.

Asunto: Documento PT-05, inciso A.

LAEM. Javier Tovar Jacome

Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

En relacion a la convocatoria de fecha 07 de abril del presente afio, por medio de la cual la Administracién
Portuaria Integral de Topolobampo, convoca a participar en el procedimiento de contratacion por la Licitacion
publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015, relativa a los trabajos de “Mantenimiento General en el

Recinto Portuario, 2015”, presentamos relacion de las categorias de mano de obra a utilizarse en la ejecucion
de los trabajos.

Clave |Descripcion de la categoria Salario base | FSR SR integrado
obrero 1

obrero 2

obrero 3

.. obreron

Atentamente.
Nombre y firma del representante legal.
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V.- Formatos y Caratuloas

Formato para presentacion del desglose de los dias realmente laborados y los dias realmente pagados
al afo, sefialado en el documento PT-05 Datos basicos de mano de obra inciso C. Ubicado en el apartado I.-

Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de

de 2015.

Asunto: Documento PT-05, inciso C.

LAEM. Javier Tovar JAcome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Presente.

En relaciéon a la convocatoria de fecha 07 de abril del presente afio, por medio de la cual la Administracién
Portuaria Integral de Topolobampo, convoca a participar en el procedimiento de contratacion por la Licitacion
publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015, relativa a los trabajos de “Mantenimiento General en el
Recinto Portuario, 2015”, presentamos el desglose de los dias realmente laborados (TI) y los dias realmente
pagados (TP) al afio; cuya elaboracion se ha hecho en apego a los establecido por la Ley Federal del Trabajo en
sus articulos 69 al 71, 74, 76, 80 y 87.

Atentamente.

Dias realmente laborados al afio (TI)
Dias calendario
Dias no trabajados
Domingos (art. 69,70 y 71 Ley Federal del Trabajo)
Dias festivos oficiales (art. 74 Ley Federal del Trabajo)
Vacaciones (art. 76 Ley Federal del Trabajo)
Permisos y enfermedades (art. 47 Ley Federal del Trabajo)
Dias por costumbre
Dias sindicato
Condiciones climatolégicas
Total dias laborados

Dias realmente pagados al afio (TP)
Dias calendario
Aguinaldo (art. 87 Ley Federal del Trabajo)
Prima vacacional (art. 80 Ley Federal del Trabajo)
Total dias pagados

Nombre y firma del representante legal.
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V.- Formatos y Caratuloas

Formato de carta modelo, referente al Porcentaje de Contenido Nacional en Mano de Obra, sefialada en el
documento PT-05, Datos basicos de mano de obra, inciso E. Ubicado en el apartado .- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de de 2015.

Asunto: Documento PT-05, inciso E.

LAEM. Javier Tovar Jdcome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

En relacion a la convocatoria de fecha 07 de abril del presente afio, por medio de la cual la Administracion
Portuaria Integral de Topolobampo, convoca a participar en el procedimiento de contratacion por la Licitacion
publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015, relativa a los trabajos de “Mantenimiento General en el
Recinto Portuario, 2015, presentamos relacién de las categorias de mano de obra nacional de los
presentados en este Documento de Datos Béasicos de materiales y maquinaria o equipo de instalaciéon
permanente.

Descripciéon del insumo Unidad . Costo
p Cantidad . Importe
unit.
insumo 1
insumo 2
insumo 3
..insumo n
Total de insumos nacionales

Con el objetivo de obtener el porcentaje de Contenido Nacional de los insumos materiales y maquinaria o
equipo de instalacion permanente, hemos tomado la sumatoria total de insumos arriba enlistados y relacionado
este importe sobre el total de materiales obtenido en la explosion de insumos del Documento PE-05.
Estableciéndose de esta manera la siguiente formula:

Total insumos materiales de fabricacion nacional (aqui enlistados)

- - — ) = % contenido nacional
Total de insumos materiales de explosion de insumos (Docto. PE-03)

Atentamente.
Nombre y firma del representante legal.
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V.- Formatos y Caratuloas

Documento PT-06
Datos Bésicos de Maquinaria y Equipo de Construccion
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V.- Formatos y Caratuloas

Formato para integracion de la relaciébn de maquinaria y equipo de construccién, sefalada en el
documento PT-06 Datos basicos de maquinaria y equipo de construccion inciso A. Ubicado en el apartado .-
Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de de 2015.

Asunto: Documento PT-06, inciso A.

LAEM. Javier Tovar JAcome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

En relacién a la convocatoria de fecha 07 de abril del presente afio, por medio de la cual la Administracién
Portuaria Integral de Topolobampo, convoca a participar en el procedimiento de contratacion por la Licitacion
publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015, relativa a los trabajos de “Mantenimiento General en el
Recinto Portuario, 2015”, presentamos relacién de la maquinaria y equipo de construccion a utilizarse en la
ejecucion de los trabajos.

MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPIEDAD DEL LICITANTE

L : Marcay Potencia y/o o .
Clave Descripcién del Equipo modelo Capacidad nom. Edad N° de serie
EQO01
EQO002
EQ..N
MAQUINARIA Y EQUIPOS ARRENDADOS
NOMBRE DE LA EMPRESA ARRENDADORA ___arrendador 1
NOMBRE Y TELEFONO DE CONTACTO
_ . Marcay Potencia y/o o .
Clave Descripcion del Equipo modelo Capacidad nom. Edad N° de serie
EQOO01
EQO02
EQ..N
NOMBRE DE LA EMPRESA ARRENDADORA ___arrendador 2
NOMBRE Y TELEFONO DE CONTACTO
N . Marcay Potencia y/o o .
Clave Descripcion del Equipo modelo Capacidad nom. Edad N° de serie
EQOO01
EQO002
EQ..N
Atentamente.

Nombre y firma del representante legal.
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V.- Formatos y Caratuloas

Formato para carta compromiso de arrendamiento, sefialada en el documento PT-06 Datos basicos de
maquinaria y equipo de construccidn inciso C. Ubicado en el apartado I.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de de 2015.

Asunto: Documento PT-06, inciso C.

LAEM. Javier Tovar JAcome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

Por medio de la presente y en mi caracter de representante legal de la empresa
, manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad que los
datos aqui asentados son verdadero y me comprometo a rentar a la empresa (o0 persona fisica)
quien participa en el procedimiento de Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-
N1-2015, para la ejecucion de la obra “Mantenimiento General en el Recinto Portuario, 2015”, la
magquinaria que a continuacion se detalla:

Potenciay/o

Descripcién del Equipo Cantidad Marca Modelo Capacidad nominal

Este equipo se encuentra ubicado actualmente en la(s) siguiente(s) direccidon(es)
, y estara disponible a partir de la fecha

Cabe destacar que todo el equipo descrito se encuentra en buenas condiciones de operacion.

Sin més por el momento, quedo a sus 6rdenes para cualquier aclaracion a la presente carta compromiso.

Atentamente.
Nombre y firma del arrendador.
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V.- Formatos y Caratuloas

Documento PT-07
Experiencia y Especialidad
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V.- Formatos y Caratuloas

Formato para integracion de la relacién de contratos de obra similar, sefialada en el documento PT-07
Capacidad y experiencia, inciso A. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de de 2015.

Asunto: Documento PT-08, inciso A.

LAEM. Javier Tovar Jdcome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

En relacidn a la convocatoria de fecha 07 de abril del presente afio, por medio de la cual la Administracion
Portuaria Integral de Topolobampo, convoca a participar en el procedimiento de contratacion por la Licitacion
publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015, relativa a los trabajos de “Mantenimiento General en el
Recinto Portuario, 2015”, presentamos relacion de contratos que acreditan nuestra experiencia en la
ejecucion de obras similares a la objeto del presente procedimiento de Licitacion.

N° Num. Contrato Rubro de la obra Dependencia o empresa contratante
1
Ubicacién de la obra Periodo de ejecucién Fecha terminacion real
del al
Motivo de desfasamiento (en caso de ser aplicable) Monto contratado (sin IVA)
Residente de la obra Superintendente de la obra
Domicilio de la empresa contratante Teléfono de la empresa contratante
N° Num. Contrato Rubro de la obra Dependencia o empresa contratante
2
Ubicacién de la obra Periodo de ejecucién Fecha terminacion real
del al
Motivo de desfasamiento (en caso de ser aplicable) Monto contratado (sin IVA)
Residente de la obra Superintendente de la obra
Domicilio de la empresa contratante Teléfono de la empresa contratante
Atentamente.

Nombre y firma del representante legal.
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Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2WO002-N1-2015.
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V.- Formatos y Caratuloas

Documento PT-08
Planeacion Integral y Procedimiento Constructivo
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i Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
\ \\ Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015.
il Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Formato carta modelo referente a compromiso de cumplimiento al Reglamento de Control
Ambiental para Proveedores y Contratistas (API-TOP-GOI-RG-01), sefialada en el documento
PT-08 Planeacion Integral y Procedimiento Constructivo inciso C. Ubicado en el apartado |.- Bases de
Licitacion.

Topolobampo, Sinaloa. A de de 2015.

Asunto: Documento PT-08, inciso C.

LAEM. Javier Tovar JAcome
Director General de la Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Presente.

En relacién a la convocatoria de fecha 07 de abril del presente afio, por medio de la cual la Administracién
Portuaria Integral de Topolobampo, convoca a participar en el procedimiento de contratacion por la
Licitacién publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015, relativa a los trabajos de “Mantenimiento
General en el Recinto Portuario, 2015”.

Manifestamos bajo protesta de decir verdad que hemos dado lectura al Reglamento de Control
Ambiental para Proveedores y Contratistas (API-TOP-GOI-RG-01), conocemos los requerimientos de
seguridad laboral y ambiental que en él se establecen, y hos comprometemos al correcto cumplimiento
de todos y cada uno de los requerimientos sefialados.

Asimismo, entendemos y aceptamos las penalizaciones a las que pudiéramos hacernos acreedores en
caso de incumplimiento, en apego a lo establecido en el apartado F Ejecucién de los Trabajos, en los
puntos 25 y 26 referentes a Incumplimientos Imputables al Contratista y Retenciones Econdémicas y
Penas Convencionales, respectivamente.

Atentamente

Nombre y firma del representante legal.
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V.- Formatos y Caratuloas

Documento PT-09
Programas
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015.
Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Formato ejemplo para integracion de Programa de ejecuciéon general de los trabajos, sefialado en el
documento PT-09 Programas inciso A. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Hojs
tde T

Fecha de presentacion
_mam

Liclacksn Mo
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015.
Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Formato ejemplo para integracion de Programa de erogacién de materiales y maquinaria y
equipo de construccidn, sefialado en el documento PT-09 Programas inciso B. Ubicado en el apartado
l.- Bases de Licitacion.
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015.
Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Formato ejemplo para integracién de Programa de erogacién de mano de obra, sefialado en el
documento PT-09 Programas inciso C. Ubicado en el apartado I.- Bases de Licitacion.
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015.
Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Formato ejemplo para integracion de Programa de erogacién de maquinaria y equipo de
construccidn, sefialado en el documento PT-09 Programas inciso D. Ubicado en el apartado I.- Bases de
Licitacion.

Hou
fde ¥V

1 As6 | sest | oct

Fecha de presentacion
Periodo de secucin
7012

AN [ o

Inicio
Termino:

|

| L

$553

TDAD | UNIDAD | INFORTE |
| | TOTAL | ABR | way
3353
- $ 200000 canT
-
- $56000¢
3
5

330000
17 90000

TERMING | DURACION |CANT
(No. O1AS)
0
0
ACUMULADO

WKW
1L

INICIO |
LT
u0802
MONTD MENSUAL PROGRAMAIIO A EJECUTAR

PROGRAMA DE EROGACION A COSTO DIRECTO, CALENDARZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTLZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

:—‘

-3

8

:

g

-]

5

%‘o

g § G

R 4

£ 8

_‘&‘u

i d
At

Licitante:
Licitackéa No
Rubio
Documento

Depto. de Proyectos y Construccion
91



Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015.
Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Formato ejemplo para integracién de Programa de erogacién de personal técnico, administrativo
y de servicio, sefialado en el documento PT-09 Programas inciso E. Ubicado en el apartado |.- Bases de
Licitacion.
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015.
Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Formato ejemplo para integraciéon de Programa de mantenimiento y operaciéon de la maquinaria,
equipo y vehiculos, sefialado en el documento PT-09 Programas inciso F. Ubicado en el apartado I.-
Bases de Licitacion.
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Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2WO002-N1-2015.
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V.- Formatos y Caratuloas

Documento PE-01
Tabulador Salarial
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V.- Formatos y Caratuloas

Formato ejemplo de tabulador salarial, sefialado en el documento PE-O1 Tabulador de salarios de

mano de obra inciso A. Ubicado en el apartado I.- Bases de Licitacion.
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2WO002-N1-2015.
Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Documento PE-02
Costos Horarios de Maquinaria y Equipo
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2WO002-N1-2015.
Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Documento PE-03
Explosion de Insumos
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2WO002-N1-2015.
Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Documento PE-04
Cargos Indirectos
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015.

Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Formato ejemplo para integracion del calculo de indirectos, sefialado en el documento PE-06 Cargos
indirectos, inciso A. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Andlisis para la determinacién del Cargo Indirecto

Clave : Descripcién Oficina central Oficina campo
8.36 meses 8.36 meses
Mensual Importe Mensual Importe
1. Honorarios, sueldos y prestaciones
1.1 Personal directivo
1.2 Personal técnico
1.3 Personal administrativo
1.4 Personal en transito
15 Cuota patronal del IMSS, INFONAVIT y
SAR para remuneraciones pagadas.
1.6 Pasajes y viaticos
1.7 Los que deriven de la suscripcion de
contratos de trabajo para el personal
enunciadoenl1.1al14
Subtotales $-- $-- $-- $--
2. Depreciacion, mantenimiento vy
rentas
21 Edificios y locales
2.2 Locales de mantenimiento y guarda
2.3 Bodegas
2.4 Instalaciones generales
25 Equipos, muebles y enseres
2.6 Depreciacion o renta, y operacion de
vehiculos
2.7 Campamentos
Subtotales $-- $-- $-- $--
3. Servicios
3.1 Consultores y asesores
3.2 Estudios e investigaciones
Subtotales $-- $-- $-- $--
4. Fletesy acarreos
4.1 De campamentos
4.2 De equipo de construccién
4.3 De plantas y elementos para
instalaciones
4.4 De mobiliario
Subtotales $-- $-- $-- $--
5. Gastos de oficina
51 Papeleria y utiles de escritorio
52 Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio
5.3 Equipo de computacion
54 Situacidn de fondos
55 Copias y duplicados
5.6 Luz, gas y otros consumos
57 Gastos de licitacion publica
Subtotales $-- $-- $-- $--
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2WO002-N1-2015.

Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Formato ejemplo para integracion del calculo de indirectos, sefialado en el documento PE-06 Cargos
indirectos, inciso A. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

Andlisis para la determinacién del Cargo Indirecto

Clave : Descripcién Oficina central Oficina campo
8.36 meses 8.36 meses
Mensual Importe Mensual Importe
6. Capacidad y adiestramiento
Subtotales $-- $-- $-- $--
7. Seguridad e higiene
Subtotales $-- $-- $-- $--
8. Segurosy fianzas
8.1 Primas por fianzas
8.2 Seguros
Subtotales $-- $-- $-- $--
9. Trabajos previos y auxiliares
9.1 Construccién y conservacién de caminos
de acceso
9.2 Montaje y desmantelamiento de equipo,
cuando asi proceda
9.3 Construccion de instalaciones generales:
9.3.1 : De campamentos
9.3.2  De equipo de construccion
933 De plantas y elementos para
instalaciones
Subtotales $-- $-- $-- $--
RESUMEN
1. Honorarios, sueldos y prestaciones
2. Depreciacion, mantenimiento y rentas
3. Servicios
4. Fletes y acarreos
5. Gastos de oficina
6. Capacitacion y adiestramiento
7. Seguridad e higiene
8. Seqguros y fianzas
9. Trabajos previos y auxiliares
Importes totales: $-- $-- $-- $--
A  Costo directo de la obra $--: D % oficina central: (C/B)x 100 = 0.00%
(explosion de insumos)=
B | Indirectos oficina central = $-- 1 E % oficina de obra: (D/A)x100 = 0.00%
C  Indirectos oficina de obra = $-- Porcentaje Total Indirectos = 0.00%

Fundamentado en base a lo estipulado en los articulos 45 seccion V 'y 211 al 213 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2WO002-N1-2015.
Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Documento PE-05
Financiamiento
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Formato ejemplo para integracién del costo por financiamiento, sefialado en el documento PE-07

Cargos indirectos, inciso A. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2WO002-N1-2015.
Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Documento PE-06
Analisis detallado de precios unitarios
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i Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
\ \ Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2W002-N1-2015.
S —_ Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Formato ejemplo para integracién de matrices de precios unitarios, sefialada en el documento PE-
08 Andlisis detallado de precios unitarios, incisos A y/o B. Ubicado en el apartado |.- Bases de Licitacion.

| Andlisis de Precio Unitario

Descripcion. Clave:
Unidad:
Cantidad:
P.U.
Importe:

Materiales

Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio U. Importe

Subtotal materiales:

Mano de obra
Clave Descripcion Unidad  Cantidad Precio U. Importe

Subtotal mano de obra:

Maquinaria y equipo
Clave Descripcion Unidad  Cantidad Precio U. Importe

Subtotal equipo:

Herramienta
Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio U. Importe

Subtotal herramienta:

Costo directo:
Indirectos:
Subtotal:
Financiamiento:
Subtotal:

Utilidad:

Subtotal:

Cargos adicionales:

Precio unitario:

Precio unitario con letra
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Administracion Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
Licitacion Publica Nacional No. LO-009J2WO002-N1-2015.
Mantenimiento General de Areas Comunes en Recinto Portuario, 2015.

V.- Formatos y Caratuloas

Documento PE-07
Catalogo de Conceptos
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